

**DECISIONE A CONTRARRE n 09 del 11/04/24 - WF 211/24**  
**(ex art. 17 commi 1 e 2 ed art. 50 comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023)**

|  |
|--|
| <b>DIREZIONE:</b> Manutenzione Reti Gas  |
| <b>UNITA' ORGANIZZATIVA:</b> Esercizio Impianti e reti Media Pressione – Manutenzione e lavori – Pronto Intervento                     |
| <b>RESPONSABILI E COORDINATORI UU.OO.:</b> Ing. Giusto Carbone – sig. Mariano Mercadante – geom. Giovanbattista Cusimano               |
| <b>RUP (Responsabile Unico del Progetto):</b> dott. Ing. Francesco Vadalà  |
| <b>OGGETTO:</b> Lavori di “Modifica delle Rete di Distribuzione in Media ed in Bassa Pressione, in via Filippo Brunelleschi a Palermo” |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b> 39.988,41 euro oltre IVA.  |
| <b>DURATA:</b> sessanta giorni naturali e consecutivi  |
| <b>TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:</b> Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50) comma 1) lettera a) del D.L.gs.36/2023           |

## Il Dirigente

### Premesso che

- Amg energia S.p.a. ha realizzato la rete di distribuzione del metano nel quartiere “Cruillas” posando tubazione in acciaio in media pressione in IV specie, ed in ghisa in VII specie tra la via Eustachio Catalano e Fondo Petix, all'interno del terreno individuato in catasto al foglio 38, particella n.9117, oggi risultato privato;
- La ditta Palladio S.r.l., ha chiesto la dismissione di entrambe le tubazioni, in quanto interferenti con opere edili in fase di realizzazione sul fondo;
- Per dismettere le tubazioni interferenti, continuando a garantire la continuità del servizio di distribuzione, anche a clienti finali alimentati dai tratti da dismettere, è indispensabile posare nuova rete, sia in media pressione, sia in bassa pressione, lungo le vie Filippo Brunelleschi, Fondo Petix ed Eustachio Catalano;
- L'ing. Santi Bonanno ha predisposto apposito progetto, individuando le necessarie opere di sezionamento dei tratti da dismettere, posa nuova tubazione, ed i relativi costi, comprensivi dei materiali, sottoponendo il preventivo di spesa al richiedente;
- La ditta Palladio S.r.l. ha accettato il preventivo di spesa e sono state fornite tutte le necessarie autorizzazioni per la posa di rete interrata e per la realizzazione di una derivazione di utenza;
- I lavori presentano notevoli complessità operative per la necessità di sezionare tubazione in esercizio in media pressione, continuando a garantire la continuità del servizio, e l'uso di attrezzature speciali, non di uso comune, ed in possesso solo di imprese specializzate nella realizzazione e nella manutenzione di impianti di distribuzione del metano;
- per quanto sopra esposto al punto precedente, AMG ENERGIA S.P.A. ha pubblicato l'avviso protocollo n.001-0001735-USC/2024, invitando le ditte eventualmente interessate

- all'esecuzione dei lavori, a manifestare interesse, dimostrando di possedere i requisiti generali e speciali per potere svolgere tale lavoro;
- come da Verbale di "valutazione delle manifestazioni di interesse" allegato, soltanto l'impresa Vitalegas S.R.L., tra quelle che avevano manifestato interesse, possedeva i necessari requisiti per eseguire il lavoro.

### Considerato che

- Che ai sensi dell'art. 17, comma 1), del D. L.gs. 36/2023 *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*
- Che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023.
- Che le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 50 comma 5 *"per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti"*.
- Che, pertanto, nelle more della definizione del regolamento sottosoglia per le attività inerenti i settori speciali, si ritiene confacente ai principi generali del D.L.gs.36/2023, nonché ai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, applicare le disposizioni di cui agli artt.50 e segg. anche per le procedure inerenti i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee riguardanti il settore della distribuzione del gas naturale.
- Che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.L.gs. 36/2023, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, procedono all'affidamento dei contratti con *"affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.
- Che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023.
- Che ai sensi dell'art. 49 comma 4 *"in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato ed all'effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere indicato quale affidatario diretto"*;

### Visto che,

- L'importo complessivo delle opere da affidare ad idonea impresa, secondo il progetto predisposto dal dott. Ing. Santi Bonanno, è pari a 38.300,00 euro, (di cui 3.230,00 euro

per oneri della sicurezza e 9.516,24 euro per manodopera, entrambe non assoggettabili a ribasso), oltre somme a disposizione dell'amministrazione, pari a 2.966,00 euro, per complessive 41.266,00 euro;

- l'Operatore Economico con il quale procedere all'affidamento, "VITALEGAS S.R.L." ha presentato proposta economica con ribasso del 5%, da applicare alle somme assoggettabili a ribasso dei lavori, per un importo risultante netto dei lavori pari a 37.022,41 euro, cui sommando le somme a disposizione dell'amministrazione, pari a 2.966,00, si giunge ad un impegno di spesa pari a complessivi **39.988,41** euro;
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza come da DUVRI fornito all'impresa VITALEGAS S.R.L.

### Ritenuto

- di adottare un modello organizzativo che preveda la nomina del solo Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- di nominare RUP il dott. Ing. Francesco Vadalà, e di costituire l'Ufficio direzione Lavori con Direttore dei Lavori il dott. Ing. Fabrizio Carbone e Direttori operativi il geom. Giovanbattista Cusimano ed il geom. Giuseppe Cusimano, tutti in possesso dei requisiti richiesti dall'All.I.2. D.Lgs.36/2023.

**Dato atto** dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP e dei componenti l'ufficio Direzione dei Lavori, in relazione alla presente procedura.

### Visti

- la copertura della spesa relativa al presente lavoro da parte della Ditta Palladio, richiedente lo spostamento;
- gli allegati alla Proposta d'ordine n. 211/24;
- i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 148/2021, confermati con successiva Delibera n. 3 del 03.04.2023;
- il D. Lgs. 36/2023.

### Ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che con il presente affidamento è quello di dismettere la rete di distribuzione del gas metano interrata nel foglio 38, particella 9117 tra la via Eustachio Catalano e Fondo Petix, a Palermo, realizzando nuova rete, sia in bassa sia in media pressione, continuando a garantire la continuità del servizio di distribuzione del gas metano;
- l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di "Modifica delle Rete di Distribuzione in Media ed in Bassa Pressione, in via Filippo Brunelleschi a Palermo";
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, secondo periodo, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto sarà formalizzato mediante *"corrispondenza secondo l'uso commerciale"*;

- la durata del contratto è di sessanta giorni consecutivi dalla data della Consegna Lavori, com riportato all'art. 410 del CSA;
- l'importo dell'affidamento diretto all'impresa Vitalegas è **37.022,41 euro**;
- l'impegno di spesa, comprensivo delle somme a disposizione, è pari a **39.988,41 euro**;
- la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'Art.50) comma 1) lettera b) del D.L.gs.36/2023;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

#### DATO ATTO

- che è stata predisposta la documentazione della presente procedura;
- che i lavori da realizzare non si configurano quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

#### D E T E R M I N A

- 1) di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2) di contrarre ai sensi dell'art. art.17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 **AUTORIZZANDO** l'affidamento diretto avente ad oggetto i lavori di "Modifica delle Rete di Distribuzione in Media ed in Bassa Pressione, in via Filippo Brunelleschi a Palermo", per l'importo di **37.022,41** euro in favore dell'OE, "**VITALEGAS S.R.L.** con sede legale a Milano, CAP 2024, in via San Gregorio n. 55 e sede operativa a Partinico – CAP 90047, in contrada Margi Soprano, partita iva 06586190826, e\_mail [info@vitalegas.it](mailto:info@vitalegas.it) pec [vitalegasrl@pec.it](mailto:vitalegasrl@pec.it) ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.L. 31 marzo 2023, n. 36, per una durata di sessanta giorni lavorativi dal verbale di consegna dei lavori;
- 3) di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano non essere presenti rischi interferenziali;
- 4) di quantificare l'importo contrattuale dell'affidamento diretto pari a 37.022,41 euro e l'importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione, pari a **39.988,41** euro;
- 5) di disporre la nomina del Responsabile Unico del Progetto nella persona del dott. Ing. Francesco Vadalà e dell'Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori, dott. Ing. Fabrizio Carbone e Direttori operativi geom. Giovanbattista Cusimano e geom. Giuseppe Cusimano, tutti in possesso dei requisiti richiesti dall'All.I.2. D.Lgs.36/2023;
- 6) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona/e sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

- 7) dare mandato al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina avvalendosi del supporto degli uffici all' uopo assegnati, ivi compresi gli adempimenti in materia di pubblicazioni, comunicazioni e trasparenza;

## PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito "GDPR") e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito "Codice Privacy") e unitamente "Normativa privacy".

Il sottoscritto, Francesco Vadalà Dirigente di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo, dichiara ai fini del superiore Affidamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle norme di legge, di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e di non avere qualunque tipo di interesse personale o professionale, diretto o indiretto nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nel presente procedimento.

Direzione Manutenzione Reti Gas

IL DIRIGENTE

(Francesco Vadalà)

