

**DECISIONE A CONTRARRE n 15 del 22/05/24 - WF 259/24**  
**(ex art. 17 commi 1 e 2 ed art. 50 comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023)**

<b>DIREZIONE:</b> Manutenzione Reti Gas
<b>UNITA' ORGANIZZATIVA:</b> Esercizio Impianti e reti Media Pressione – Manutenzione e lavori – Pronto Intervento
<b>RESPONSABILI E COORDINATORI UU.OO.:</b> Ing. Giusto Carbone – sig. Mariano Mercadante – geom. Giovanbattista Cusimano
<b>RUP (Responsabile Unico del Progetto):</b> dott. Ing. Francesco Vadalà
<b>OGGETTO:</b> Lavori di “Manutenzione straordinaria rete metano in media pressione svincoli A19 - Zona Brancaccio”
<b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b> 40.000,0 euro oltre IVA.
<b>CIG</b> B1C8E6A040
<b>DURATA:</b> sessanta giorni naturali e consecutivi
<b>TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:</b> Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50) comma 1) lettera a) del D.L.gs.36/2023

## Il Dirigente

### Premesso che

- lungo la bretella lato monte di via Regione Siciliana, dall'incrocio con via Belmonte Chiavelli, sino all'incrocio con Corso Dei Mille, è interrata una tubazione in media Pressione in quarta specie, del DN 200, non interrompibile, che alimenta diversi gruppi di riduzione finale, anche in antenna;
- il Comune di Palermo sta definendo la procedura per realizzare opere di urbanizzazione e di nuova viabilità nella zona industriale di Brancaccio, prevedendo la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale ed il raccordo con la circonvallazione;
- le realizzande opere di nuova viabilità interferiscono con la rete esistente, che dovrà essere modificata per consentire la realizzazione delle opere in fondazione del nuovo svincolo;
- L'ing. Santi Bonanno ha predisposto apposito progetto, individuando le necessarie opere ed i relativi costi comprensivi dei materiali, prevedono la posa di nuova tubazione, il sezionamento di quella interferente ed il collegamento della nuova rete a quella esistente, il tutto continuando a garantire l'alimentazione della rete in esercizio e dei gruppi di riduzione, mediante bye pass;
- la realizzazione di tali opere necessita di competenze specialistiche, oltre che di attrezzatura specifica, non di uso comune;
- il preventivo è stato accettato con nota assunta al protocollo aziendale n. 001-00006921-PEC del 18/03/2024;



**400°**  
Festino  
di Santa  
Rosalia  
1624 — 2024

**AMG ENERGIA S.p.A.**  
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO  
ANALOGO DEL  
COMUNE DI PALERMO**

**SEDE LEGALE**  
Via Tiro a Segno, 5  
90123 PALERMO

**TEL.** 091/7435111  
**FAX** 091/7435206  
**COD. FISC. E PART. I.V.A.**  
04797170828

**E-MAIL**  
azienda@amgenergia.it  
**P.E.C.**  
segreteria@pec.amgenergia.it

**C.C.I.A.A. PALERMO N.** 04797170828 / **R.E.A. PALERMO N.** 217772 / **CAPITALE SOCIALE** Euro 96.996.800,00 interamente versato

- per quanto sopra esposto al punto precedente, AMG ENERGIA S.P.A. ha pubblicato l'avviso protocollo n.001-0002098-USC/2024, invitando le ditte eventualmente interessate all'esecuzione dei lavori, a manifestare interesse, dimostrando di possedere i requisiti generali e speciali per potere svolgere tale lavoro;
- come da Verbale di "valutazione delle manifestazioni di interesse" allegato, soltanto l'impresa Vitalegas S.R.L., tra quelle che avevano manifestato interesse, possedeva i necessari requisiti per eseguire il lavoro.

#### **Considerato che**

- ai sensi dell'art. 17, comma 1), del D. L.gs. 36/2023 *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*
- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023.
- le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 50 comma 5 *"per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti"*.
- nelle more della definizione del regolamento sottosoglia per le attività inerenti i settori speciali, si ritiene confacente ai principi generali del D.L.gs.36/2023, nonché ai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, applicare le disposizioni di cui agli artt.50 e segg. anche per le procedure inerenti i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee riguardanti il settore della distribuzione del gas naturale.
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.L.gs. 36/2023, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, procedono all'affidamento dei contratti con *"affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.
- ai sensi dell'art. 49 comma 4 *"in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato ed all'effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere indicato quale affidatario diretto"*;

#### **Visto che,**

- L'importo complessivo delle opere da affidare ad idonea impresa, secondo il progetto predisposto dal dott. Ing. Santi Bonanno, è pari a 37.800,00 euro, (di cui 5.783,70 euro per oneri della

sicurezza e 9.583,09 euro per manodopera, entrambe non assoggettabili a ribasso), oltre somme a disposizione dell'amministrazione, pari a 2.156,00 euro, per complessive 39.956,00 euro;

- l'Operatore Economico con il quale procedere all'affidamento, "VITALEGAS S.R.L." ha presentato proposta economica con ribasso del 3%, da applicare alle somme assoggettabili a ribasso dei lavori, per un importo risultante netto dei lavori pari a 37.127,00 euro, cui sommando le somme a disposizione dell'amministrazione, rimodulate pari a 2.773,00, si giunge ad un impegno di spesa pari a complessivi **39.900,00** euro;
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza come da DUVRI fornito all'impresa VITALEGAS S.R.L.

#### **Ritenuto**

- di adottare un modello organizzativo che preveda la nomina del solo Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- di nominare RUP il dott. Ing. Francesco Vadalà, e di costituire l'Ufficio direzione Lavori con Direttore dei Lavori il dott. Ing. Fabrizio Carbone e Direttori operativi il geom. Giovanbattista Cusimano ed il geom. Giuseppe Cusimano, tutti in possesso dei requisiti richiesti dall'All.I.2. D.Lgs.36/2023.

**Dato atto** dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP e dei componenti l'ufficio Direzione dei Lavori, in relazione alla presente procedura.

#### **Visti**

- la copertura della spesa relativa al presente lavoro da parte del Comune di Palermo, richiedente lo spostamento;
- gli allegati alla Proposta d'ordine n. 259/24;
- i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 148/2021, confermati con successiva Delibera n. 3 del 03.04.2023;
- il D. Lgs. 36/2023.

#### **Ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:**

- il fine che con il presente affidamento si intende perseguire è quello di modificare la rete di distribuzione del metano, eliminando i tratti interferenti con le realizzande opere di nuova viabilità e di realizzazione di un nuovo svincolo autostradale nei pressi del FORUM;
- l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Rete Metano in Media Pressione – Svincoli A19 zona Brancaccio";

- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, secondo periodo, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto sarà formalizzato mediante *"corrispondenza secondo l'uso commerciale"*;
- la durata del contratto è di sessanta giorni consecutivi dalla data della Consegna Lavori, come riportato all'art. 10 del CSA;
- l'importo dell'affidamento diretto all'impresa Vitalegas è **37.127,00 euro**;
- l'impegno di spesa, comprensivo delle somme a disposizione, è pari a **39.900,00 euro**;
- la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'Art.50) comma 1) lettera a) del D.L.gs.36/2023;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

#### DATO ATTO

- che è stata predisposta la documentazione della presente procedura;
- che i lavori da realizzare non si configurano quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

#### D E T E R M I N A

- 1) di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2) di contrarre ai sensi dell'art. art.17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 **AUTORIZZANDO** l'affidamento diretto avente ad oggetto i lavori di "Manutenzione Straordinaria Rete Metano in Media Pressione – Svincoli A19 zona Brancaccio", per l'importo di **37.127,00** euro in favore dell'OE, "**VITALEGAS S.R.L.** con sede legale a Milano, CAP 2024, in via San Gregorio n. 55 e sede operativa a Partinico – CAP 90047, in contrada Margi Soprano, partita iva 06586190826, e\_mail [info@vitalegas.it](mailto:info@vitalegas.it) pec [vitalegasrl@pec.it](mailto:vitalegasrl@pec.it) ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.L. 31 marzo 2023, n. 36, per una durata di sessanta giorni lavorativi dal verbale di consegna dei lavori;
- 3) di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano non essere presenti rischi interferenziali;
- 4) di quantificare l'importo contrattuale dell'affidamento diretto pari a 37.127,00 euro e l'importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione, pari a **39.900,00** euro;
- 5) di disporre la nomina del Responsabile Unico del Progetto nella persona del dott. Ing. Francesco Vadalà e dell'Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori, dott. Ing. Fabrizio

Carbone e Direttori operativi geom. Giovanbattista Cusimano e geom. Giuseppe Cusimano, tutti in possesso dei requisiti richiesti dall'All.I.2. D.Lgs.36/2023;

- 6) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona/e sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) dare mandato al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina avvalendosi del supporto degli uffici all' uopo assegnati, ivi compresi gli adempimenti in materia di pubblicazioni, comunicazioni e trasparenza;

### PRIVACY


I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito "GDPR") e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito "Codice Privacy") e unitamente "Normativa privacy".

Il sottoscritto, Francesco Vadala Dirigente di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo, dichiara ai fini del superiore Affidamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle norme di legge, di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e di non avere qualunque tipo di interesse personale o professionale, diretto o indiretto nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nel presente procedimento.

Direzione Manutenzione Reti Gas

IL DIRIGENTE

(Francesco Vadala)



**400°**  
Festino  
di Santa  
Rosalia  
1624 — 2024

**AMG ENERGIA S.p.A.**  
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO  
ANALOGO DEL  
COMUNE DI PALERMO**

**SEDE LEGALE**  
Via Tiro a Segno, 5  
90123 PALERMO

**TEL.** 091/7435111  
**FAX** 091/7435206  
**COD. FISC. E PART. I.V.A.**  
04797170828

**E-MAIL**  
azienda@amgenergia.it  
**P.E.C.**  
segreteria@pec.amgenergia.it

**C.C.I.A.A. PALERMO N.** 04797170828 / **R.E.A. PALERMO N.** 217772 / **CAPITALE SOCIALE** Euro 96.996.800,00 interamente versato