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N.        di Repertorio                                                           N.       di raccolta 
 

CONTRATTO DI APPALTO 
 
LAVORI PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI                             
MISURA DEL GAS, CARATTERIZZATI DA REQUISITI                           
FUNZIONALI MINIMI E CON FUNZIONI DI                            
TELELETTURA E TELEGESTIONE, PER I PUNTI DI                            
RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL                            
GAS NATURALE. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno …………………., il giorno …………………..in Palermo, nei locali 

della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Ammiraglio Gravina 

n. 2/E. 

Innanzi a me Dr. ………………………………………….., Notaio in Palermo, 

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Palermo, assistito da  

- …………………….. ………………………. ……………………….; 

- …………………….. ………………………. ………………………; 

entrambi dipendenti dell'AMG Energia S.p.A.di Palermo, domiciliati in Palermo, 

via Ammiraglio Gravina n. 2/E, presso la sede della detta società 

SONO PRESENTI 

Il Dr. …………………………. nato a ………. il … ……………… 19….., il 

quale interviene al presente contratto in rappresentanza della società "AMG 

Energia S.p.A." con sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E, ove è 

domiciliato per la carica, capitale sociale di Euro 95.196.800,00 

(novantacinquemilionicentonovantaseimilaottocento) interamente versato, 

partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Palermo 04797170828, nella qualità di procuratore,  giusta procura conferitagli 

(con atto ricevuto dal notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo in data 1 aprile 

2009, repertorio 12524/5823, registrato a Palermo 3 l'8 aprile 2009 al n. 2882/1T 

che, in copia autenticata dallo stesso notaio in data 10 febbraio 2010, trovasi 

allegata con lettera “A” all’atto ai miei rogiti del ……. ……………………… 

2010, rep. ……………/……………, registrato presso l’Ufficio Territoriale di 
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Palermo 1 il …………………, dall'Avv. Francesco Greco nato a 

……………………………. il …………… 19……, presidente del consiglio di 

amministrazione nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci della 

AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo in data 29 dicembre 2008, in esecuzione 

della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 gennaio 2009 n. 

6; con delibera dell’assemblea dei soci del 15 marzo 2010, l’avv. Greco è stato 

nominato nuovamente presidente e con delibera n. 24/10 del 15 marzo 2010, il 

consiglio di amministrazione dell’AMG ha deliberato di attribuire al dott. 

……………. il potere di sottoscrivere i contratti di appalto confermando i poteri 

già attribuiti con la citata procura,  nato a ………………………. (………) il …. 

…………… 19….., che interviene al presente atto nella qualità di 

……………………. e come tale legale rappresentante della società 

“…………………………………………………” con sede in ……………….. 

(………), via …………………….. n……., ove è domiciliata per la carica, 

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Palermo ……………………………, iscritta al n. ………………… del REA, 

come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di ………………………….. in data ….. 

………………..  che in originale al presente atto si allega con lettera "A”. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ……. ………………………. , 

repertorio ………….., registrato presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il ….. 

………………………  al n. …………../1T, la gara avente ad oggetto “LAVORI 

PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, 

CARATTERIZZATI DA REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E CON 

FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, PER I PUNTI DI                            

RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL                            

GAS NATURALE” è stata aggiudicata  provvisoriamente, con ogni riserva di 

legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione 

dell'Azienda appaltante, alla società "……………………………………" con 
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sede in …………………………………………. (………), che ha presentato 

un'offerta con ribasso del …..,…..% (…………….. virgola 

………………………………………… per cento); 

- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella 

seduta del …… ……………………….  ha preso atto che la gara per l'appalto in 

argomento, celebratasi in data ….. ……………………. , è stata aggiudicata 

provvisoriamente alla società "…………………………………….." con sede in 

……………………. (………), per l'importo di Euro ………….,….. (euro 

…………………………… e ………  centesimi), con il ribasso offerto del 

….,…..% (…………. virgola …………… per cento) sull'importo complessivo 

posto a base d'asta di Euro ……………………..,00, IVA esclusa; 

- che l'esito della gara è stato pubblicato  sulla G.U.C.E. n. ………… del 

…/…/…, sulla GURS n. …….. del ….. ……………………… , pubblicato 

all'Albo Pretorio del Comune di Palermo dal ….. ……………..  al …. 

……………….. , e affisso all'Albo dell'"AMG ENERGIA S.p.A." nonché sul 

sito internet aziendale e del Ministero delle Infrastrutture 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società 

"……………………………… " ha sottoscritto la polizza fidejussoria  per la 

cauzione definitiva n. ……………, rilasciata dalla "………………………….." 

Agenzia di …………………………………. (……) del …… ……………….. , 

che rimane agli atti dell'Azienda appaltante; 

- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il 

nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive 

modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 252/1998, la 

certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla 

Prefettura, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza,  divieto o 

sospensione di cui alla legge predetta n. 575; 

- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di 

"informazioni antimafia" (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998) nei confronti della 

società "………………………………………….", e sono decorsi 



AMG ENERGIA SPA 
PALERMO  

SERVIZI MISURA 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

SCHEMA DI 
CONTRATTO 

 

 4 

quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di 

………………………… e non sono ancora pervenute le relative "informazioni". 

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998 la società appaltante intende procedere 

alla odierna stipula, ferma restando comunque  la condizione risolutiva di cui al 

predetto articolo 11, del D.P.R. n.252/1998, che la società appaltatrice, come 

rappresentata, dichiara di ben conoscere;  

- che i lavori oggetto dell’appalto saranno eseguiti nell’ambito del territorio della 

Provincia di Palermo e al di fuori dei locali adibiti a sedi aziendali; 

- che non vi saranno rischi di interferenza con i lavoratori dell’azienda 

appaltante e, pertanto, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 26 del 

DLg.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere 

alla stipula del contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue: 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto 

alla società "…………………………………….."  con sede 

…………………………………………. (…….) che, come sopra rappresentata, 

accetta e si obbliga ad eseguire i “LAVORI PER LA MESSA IN SERVIZIO 

DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, CARATTERIZZATI DA REQUISITI                           

FUNZIONALI MINIMI E CON FUNZIONI DI                            

TELELETTURA E TELEGESTIONE, PER I PUNTI DI                            

RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL                            

GAS NATURALE”  da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità 

previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Fornitura, ai prezzi 

unitari offerti per le singole tipologie della fornitura in opera in argomento di cui 

all’offerta allegata al verbale ai miei rogiti del ….. …………………………….. , 

registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il … …………………………….  

al n. …………………/1T; 

Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in  
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argomento, sono quelle contenute nel bando di gara, nel citato D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. che, benché non allegati, si richiamano espressamente e 

debbono considerarsi parte integrante del presente contratto, nell’offerta allegata 

al verbale ai miei rogiti del ….. …………………………….., registrato a 

Palermo  Ufficio delle entrate …… il … …………………………….  al n. 

…………………/1T, come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura 

allegato al presente sotto la lettera “B”, che formano unico ed inscindibile 

contesto con il presente. 

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve 

intendersi puramente presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere 

nei confronti della società ………………………….  che ha emesso la polizza 

fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino 

a due mesi dopo la fine della fornitura. 

Art.5)  L'importo complessivo della fornitura da realizzare, tenendo conto del 

ribasso offerto nella misura del …,…% (……………………. virgola ………….. 

per cento), è di Euro …………………….,…… (euro ……………………… e 

………………….. centesimi) IVA esclusa. 

Art.6) La società "…………………………………" con sede in 

…………………………………………. (……), come sopra rappresentata, si 

impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in 

premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante 

l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza 

fidejussoria. 

Art.7) Il signor …………………. ……………………, nella sopra spiegata 

qualità, dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la 

fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e 

particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché 

delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione della fornitura 

e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. 

L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della 

fornitura. 
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Art.8) La consegna delle apparecchiature in argomento avverrà secondo quanto è 

stabilito dall’art. 14 del capitolato speciale di fornitura. 

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato 

speciale di fornitura. 

Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e 

mantenere domicilio come segue: 

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina 

n.2/E; la società “…………………… …………………………” presso la 

propria sede in ………………………………. (…..), via ………………………. 

n….,  in difetto presso la casa comunale di 

………………………………………………. (……), dove potranno essere 

effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. 

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie 

occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione. 

Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto 

a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 

5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Art.12) Il signor ………………………………, nella sopra spiegata qualità, 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, 

della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. 

………………………… presso la Banca……………………………, Agenzia n. 

…………di ………………… è un conto corrente "dedicato" alle commesse 

pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. Dichiara altresì, ai sensi dell'art.2 della 

L.R. n.15 del 20/11/2008, che lo stesso riscuoterà, a mezzo bonifico su predetto 

conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in 

argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo 

bonifico bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i 

pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art.13) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto (art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 

introdotto dal D.L. 187/2010). 

Art.14) Il signor ………………………, nella sopra spiegata qualità, si obbliga 

ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate alla fornitura in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, comma 9, 

della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni). 

Art. 15) Il signor ……………………….., nella sopra spiegata qualità, assume 

l’obbligo, se avrà notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei 

subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione 

appaltante e la Prefettura competente. 

Art.16) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e 

al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società 

“……………………………………………….” con sede in 

……………………., senza possibilità di rivalsa. 

Art. 17) Il signor …………………………. …………………………. nella sopra 

spiegata qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del 

codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, 

nonché tutte le clausole contenute negli articoli n° 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, e infine dal n° 28 al n° 42 del Capitolato Speciale di Fornitura come 

sopra allegato. 

Art.18) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 

1456 codice civile, con riferimento all’art. n. 12 del Capitolato Speciale di 

Fornitura. 

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 
L’appalto ha come oggetto la fornitura, posa in opera e messa in servizio, 

secondo la formula “chiavi in mano”, dei dispositivi di telelettura, telegestione e 
correzione di temperatura e pressione per i punti di riconsegna della rete di 
distribuzione del gas, al fine di adeguare, ai requisiti funzionali individuati per 
ciascuna tipologia di utenza dalla Delibera AEEG ARG/gas 155/08, i gruppi di 
misura con classe maggiore di G40, ovvero n° 300 misuratori circa. 

L’Appalto, le cui opere sono da realizzare nell’ambito del territorio della 
Provincia di Palermo ed in accordo al cronoprogramma progettuale, comprende le 
seguenti attività: 

− Fornitura e posa in opera di tasche termometriche e prese di pressione.  

− Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei dispositivi di telelettura, 
telegestione e correzione di temperatura e pressione dei gruppi di misura, in 
accordo agli artt. 4 e 5 dell’allegato A della Delibera AEEG ARG/gas 
155/08;  

− Fornitura di software con licenza d’uso per la gestione “in isola” delle 
apparecchiature sul campo; 

− Servizio di assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature che 
costituiscono l’intero sistema, durante il periodo di garanzia, compresa 
l’assistenza documentale, strumentale e tecnica per le visite di collaudo 
dell’ispettore metrico per l’accertamento di conformità degli strumenti di 
misura, previsto dalla normativa vigente; 

− Fornitura del manuale d’uso e manutenzione delle apparecchiature fornite; 

− Formazione al personale interessato e proposto da AMG, riguardante l’uso e 
la manutenzione delle apparecchiature installate. 

− Servizio di telelettura dei gruppi di misura adeguati in accordo al presente 
capitolato, se richiesto dal committente e della durata di sei mesi a partire 
dalla data di ultimazione delle opere. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 
 
FORNITURA APPARATI PERIFERICI  

 

L’Appaltatore dovrà fornire in opera gli apparati nel rispetto dei tempi stabiliti 
dal cronoprogramma. 

Dovrà indicare esplicitamente il tipo, le caratteristiche e le funzionalità degli 
apparati, conformi alla delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i., allegando le 
certificazioni attestanti la loro conformità alle direttive MID, ATEX ed alle norme 
europee sulla compatibilità elettromagnetica. 

Devono essere indicate le funzionalità degli apparati periferici che verranno 
fornite protette da sigilli metrici. Eventuali oneri metrologici relativi alla rimozione 
dei sigilli metrici, per la manutenzione delle apparecchiature durante il periodo di 
garanzia, sono a carico dell’Impresa. 

  

KIT DI INSTALLAZIONE  

L’Appaltatore deve fornire il kit di installazione composto da TASCHE 
TERMOMETRICHE , RUBINETTO PER PRESA DI PRESSIONE,  
CONVERTITORE DI VOLUME  completo di SONDE CON 
CERTIFICAZIONE METROLOGICA , CAVETTERIA E SPINOTTI PER IL 
COLLEGAMENTO TRA LE APPARECCHIATURE , DATA 
LOGGER/MODULO DI TRASMISSIONE DATI, STAFFE DI SUPPO RTO, 
EVENTUALE ANTENNA  e tutto quanto necessario per la rapida predisposizione 
all’installazione ed il corretto funzionamento dei dispositivi. 

 

CONVERTITORI DI VOLUMI DI GAS 

I convertitori di volumi sono dispositivi che, in associazione con un contatore 
metrico, restituiscono la misura del volume di gas in Standard metri cubi (Sm3).  

Si richiede che tali convertitori siano predisposti per il collegamento a dispositivi 
con emettitori di impulsi, ed inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

1) Acquisire, elaborare e memorizzare i dati del misuratore e dei sensori.  
2) Essere dotati di un display LCD che sia in grado di mostrare attraverso una 

navigazione a menù operabile tramite un tasto selettore. 

3) Permettere, sia in telegestione, che localmente, dietro la protezione di opportuni 
sigilli, di intervenire sull’impostazione dei parametri di calcolo del convertitore. 

4) Avere la capacità di memorizzazione di valori e di eventi che siano disponibili 
per la telelettura o la lettura tramite terminale mobile in locale (“in isola”).  
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5) Essere idonei al montaggio a parete, su staffa  o su tubazione. 

6) Essere certificati secondo le norme europee per l’utilizzo in atmosfera esplosiva e 
sulla compatibilità elettromagnetica. 

Inoltre dovranno essere fornite le specifiche dell’algoritmo di correzione 
utilizzato dal dispositivo. 

 

DATA LOGGER / MODULO DI COMUNICAZIONE 

La funzionalità di data logging potrà essere localizzata sul modulo di 
comunicazione. Si richiede che il modulo di comunicazione/data logger sia in grado 
di comunicare con i più comuni modelli di correttore presenti sul mercato. 

 

SCARICO DATI 

Il sistema fornito deve permettere lo scarico dati, oltre che da remoto, in locale 
su terminale portatile via porta seriale o porta infrarosso.  

 

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI 

L’Appaltatore deve fornire il software, con relativa licenza d’uso e adatto per 
sistema operativo Windows XP e/o Windows 7, idoneo per consentire le attività di 
configurazione, lettura dati e gestione in campo degli apparati installati e messi in 
servizio. 

 

 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE APPARATI PERIFERICI – CENT RO 
TELEGESTIONE  

Gli apparati periferici devono essere configurabili per potere trasmettere i dati 
tramite l’uso del protocollo CTR, oppure CTE oppure DLMS su rete GSM/GPRS, e  
devono essere in grado, in mancanza di connessioni GPRS, di utilizzare le 
comunicazioni via SMS.  

I Sistemi proposti devono essere in grado di utilizzare/sfruttare  i servizi di invio 
massivo di SMS (quali Infotim, SMS Gate Plus, ecc.) proposti dai principali player 
telefonici nazionali (TIM, WIND, etc ), al fine di garantire un elevato throughput. 

I Sistemi proposti, anche in configurazione GPRS, devono poter gestire la 
comunicazione SMS per attività di configurazione o per interrogazioni aggiuntive. 

Deve essere prevista la fornitura del software di interfacciamento locale con i 
gruppi di misura in campo che utilizzi le modalità standard previste dalla UNI TS 
11271 (CTR, CTE oppure DLMS), ed il protocollo nativo del data 
logger/trasmettitore, utile anche per attività di configurazione e diagnostica avanzata. 
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Il fornitore deve essere in grado di fornire, per un periodo di tempo non 
superiore a sei mesi, se richiesto dal committente e dietro pagamento del relativo 
corrispettivo, il servizio completo di tele lettura dei gruppi di misura adeguati in 
accordo al presente capitolato, e successivamente di trasferire tutto il database delle 
tele letture effettuate al committente quando questi sarà in grado di gestirle con il 
sistema aziendale. Il servizio potrà essere rinnovabile sola una volta e per ulteriori sei 
mesi. 

Si richiede la fornitura delle specifiche in dettaglio del protocollo di 
comunicazione, ed ogni altra informazione utile alla gestione del dato, utilizzato dal 
modulo di telelettura per l’invio dei dati al centro di telegestione. 

Il sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale deve 
garantire la massima sicurezza nello scambio dei dati, sia dal punto di vista della 
possibilità di errore, che di possibili interferenze esterne (effetti di disturbi 
intenzionali o manomissioni del contenuto in trasmissione). 

L’offerta dovrà indicare le principali caratteristiche del sistema di 
comunicazione, precisando in particolare i criteri di sicurezza utilizzati e la frequenza 
massima di trasmissione dati, per assicurare un’autonomia dei sistemi in campo di 
almeno 2 anni. 

In particolare, si richiede la fornitura delle specifiche in dettaglio del protocollo 
di comunicazione, ed ogni altra informazione utile alla gestione del dato, utilizzato 
dal modulo di telelettura per l’invio dei dati al centro di telegestione. 

Dovrà essere precisata la posizione delle SIM card all’interno dei modem di 
trasmissione e le condizioni di sostituibilità e sicurezza.  

Le SIM card saranno fornite da AMG Energia S.p.A.. 

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a garantire il 
funzionamento del sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale 
secondo le specifiche del protocollo di trasmissione dati richiesto da AMG Energia 
S.p.A. e da questa ritenuto idoneo. 

 

 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO  

 

La consegna dei lavori di realizzazione degli impianti avverrà non prima della 
scadenza del termine dilatorio e della stipula del contratto, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato ed integrato dalle norme di 
cui al D.Lgs. 53/2010. 

L’Appaltatore deve provvedere alla predisposizione degli impianti da adeguare, 
all’installazione e messa in servizio degli apparati oggetto della fornitura, nel rispetto 
temporale del cronoprogramma. 
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Il materiale per la realizzazione degli adeguamenti degli impianti deve essere  
disponibile al momento della consegna dei lavori. 

Le operazioni di cui sopra avverranno indicativamente secondo la seguente 
procedura: 

1) AMG Energia S.p.A. sulla base del cronoprogramma definisce l’elenco dei 
gruppi di misura da adeguare alle previsioni di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, 
fornendo all’Impresa i dati necessari alla loro corretta individuazione, 
localizzazione e messa in servizio. 

2) L’Impresa, sulla base dei dati comunicati da AMG Energia S.p.A., predispone un 
programma di dettaglio delle varie attività di adeguamento, precisando la data e 
la fascia oraria in cui è prevista l’esecuzione dell’intervento; il programma deve 
essere fornito ad AMG almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di 
esecuzione dell’intervento stesso. 

3) AMG Energia S.p.A. provvede ad inviare ai clienti le comunicazioni di cui 
all’art. 12 punto b) della Delibera ARG/gas 155/08, precisando la data e la fascia 
oraria in cui è calendarizzata l’attività di adeguamento, come da programma 
predisposto dall’Impresa; queste comunicazioni devono essere inviate almeno 10 
(dieci) giorni solari prima dell’esecuzione, pertanto l’Impresa deve rispettare i 
tempi di cui al precedente punto 2). 

4) L’Impresa esegue gli interventi di installazione e messa in servizio degli apparati, 
compresa la predisposizione di tasche, prese di pressione, collegamenti elettrici, 
in accordo al cronoprogramma ed al calendario degli appuntamenti con i clienti.  

5) L’Impresa, all’atto dell’adeguamento del gruppo di misura con gli apparati 
periferici, deve registrare tutti i dati (relativi al contatore, all’esito del lavoro, 
etc.) necessari per il successivo aggiornamento dei sistemi di AMG Energia 
S.p.A.; inoltre, collegandosi ai nuovi apparati installati con dispositivo mobile di 
e software dedicato, deve effettuarne l’inizializzazione e la prima attivazione 
metrologicamente conforme, per consentirne il funzionamento in modo corretto e 
completo. 

6) Eseguiti gli interventi, al termine di ciascuna giornata, l’Impresa deve fornire ad 
AMG Energia S.p.A.  tutti i dati necessari all’aggiornamento dei propri sistemi 
informativi, utilizzando protocolli di comunicazione compatibili con i sistemi in 
uso presso AMG Energia S.p.A.. Dovranno inoltre essere comunicati gli 
eventuali interventi non effettuati, precisandone i motivi ostativi. 

7) L’Impresa deve altresì consegnare, ad AMG Energia S.p.A., tutta la 
documentazione tecnica e le certificazioni necessarie per inoltrare all’Ufficio 
Metrico la richiesta di ”Accertamento di conformità degli strumenti di misura” o 
collaudo di posa in opera, in accordo  alla normativa vigente, e presenziare alle  
visite dell’Ispettore Metrico, fornendo tutta l’assistenza strumentale e tecnica con 
personale idoneo. 
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SERVIZI DI SUPPORTO 

 

I servizi di supporto riguardano il servizio di assistenza e manutenzione di tutte 
le apparecchiature che costituiscono l’intero sistema, durante il periodo di garanzia. 

Il servizio comprende anche la fornitura di n° 3 (tre) copie dei manuali d’uso, di 
manutenzione, e della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e aggiornati,  
almeno durante il periodo di garanzia, ogni qualvolta si verifichi un’evoluzione 
tecnica del sistema oggetto del presente appalto. La documentazione deve essere 
fornita anche in formato elettronico. 

I servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature devono avere una 
durata di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo finale delle opere.  

Il servizio si intende comprensivo della garanzia di 24 mesi sulle 
apparecchiature fornite e dei costi di manodopera relativi agli interventi di assistenza 
e manutenzione.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Il servizio di assistenza deve garantire le seguenti prestazioni minime: 

o Deve essere fornito, a seguito di richiesta telefonica, fax e/o e-mail, in orario 
di ufficio, con obbligo di intervento entro le 4 ore lavorative successive alla 
chiamata, considerando un orario lavorativo di ufficio dalle ore 8:00 alle 
16:00, dal lunedì al venerdì; l’intervento potrà essere effettuato da remoto 
oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di AMG. 

o Deve essere reso dall’Appaltatore mediante personale di adeguata capacità 
tecnica, che sia in grado di intervenire in loco entro i tempi sopra indicati, 
nel caso l’assistenza telefonica non fosse sufficiente per risolvere il 
problema.  

o Presenziare alle visite di collaudo dell’Ispettore Metrico per l’accertamento 
di conformità degli strumenti di misura, previsto dalla normativa vigente, 
fornendo l’assistenza strumentale e tecnica, provvedendo alla redazione della 
documentazione tecnica e alle certificazioni necessarie, sia per l’inoltro 
dell’istanza all’Ufficio Metrico che richieste durante il collaudo.  

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

Il servizio di manutenzione deve garantire le seguenti prestazioni minime: 

o Manutenzione completa di tutte le apparecchiature e dei sistemi forniti; 

o Manutenzione correttiva di problemi hardware e software delle 
apparecchiature; 
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o Aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura, con 
riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e 
per il Gas, ed in accordo alla delibera ARG/gas 155/08, art. 4.11 
dell’Allegato A. 

 
 
SERVIZIO DI TELELETTURA  

 
Il Servizio, che dovrà essere fornito per un periodo di tempo non superiore a sei 

mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle 
apparecchiature, se richiesto dal committente al momento dell’aggiudicazione 
definitiva e/o dell’ordine di fornitura e dietro pagamento del relativo corrispettivo, 
riguarda il servizio completo di tele lettura dei gruppi di misura adeguati in accordo 
al presente capitolato, e successivamente il trasferimento di tutto il database delle tele 
letture effettuate al committente quando questi sarà in grado di gestirle con il sistema 
aziendale. Il servizio potrà essere rinnovabile sola una volta e per ulteriori sei mesi. 

Il Servizio di telelettura comprende: 

o l’acquisizione periodica dei dati elaborati dai gruppi di misura, secondo la 
tempistica definita dall’AEEG o da specifica richiesta del Committente; 

o l’elaborazione e la validazione dei dati acquisiti; 

o eventuale presentazione dei dati su browser web con accessibilità mediante 
password consentita anche a personale abilitato AMG Energia S.p.A.; 

o esportazione periodica e finale dei dati acquisiti ed elaborati per renderli 
disponibili ad AMG Energia S.p.A.; 

o gestione dei dati a seguito dell’installazione di nuovi impianti; 

o monitoraggio dei sistemi di comunicazione da e verso gli apparati periferici; 

o monitoraggio degli apparati periferici. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 3 – IMPORTO PREVENTIVO DELLA FORNITURA 
 
 
L’importo preventivo del presente appalto ammonta a complessivi € 597.000,00 

(cinquecentonovantasettemila/00) di cui € 570.000,00 per la fornitura e posa in opera 
delle apparecchiature e la somma restante di € 27.000,00, da non assoggettare a 
ribasso d’asta, per il servizio di telelettura  dei gruppi di misura adeguati in accordo 
al presente capitolato, se richiesto dal committente e della durata di sei mesi a partire 
dalla data di ultimazione delle opere. L’importo dell’appalto è così distinto: 

 

   
CODICE 

CATEGORIA 
DEI LAVORI 

Fornitura e posa in opera di tasche 
termometriche e prese di pressione.   €      45.000,00 OS3 

Fornitura e posa in opera correttori di 
volumi di gas PTZ e data logger,   
software gestione in isola 
apparecchiature, assistenza collaudo in 
opera.  €     525.000,00 OS19 

Importo fornitura e posa in opera  €    570.000,00  

Servizio di telelettura           €      27.000,00  

                                         Sommano    €   597.000,00   
 
 

Il superiore importo è comprensivo della somma di € 6.000,00 (euro seimila/00) 
riservata per garantire la sicurezza dei cantieri secondo le norme vigenti, e perciò non 
soggetto a ribasso d'asta, di cui € 1.100,00 per la categoria di lavori OS3 ed  € 
4.900,00 per la categoria OS19. Pertanto l'importo assoggettabile a ribasso d'asta è di 
€ 564.000,00 (euro cinquecentosessantaquattromila/00). 

Si precisa che i lavori verranno compensati a misura. 

Il servizio di telelettura verrà richiesto, nel caso il Committente ne ravvisasse la 
necessità, al momento della aggiudicazione definitiva e/o dell’ordine di fornitura. 

La cifra sopra riportata, non potrà essere oggetto di variazioni e quindi di 
richieste da parte del Fornitore di compensi per lavori non contemplati nel presente 
Capitolato. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

1) Avere fornito ed installato, negli ultimi tre anni, impianti di tipologia analoga a 
quello del presente capitolato, di importo non inferiore a € 200.000,00. 

2) Avere la qualifica di Operatore Metrico per verifiche periodiche in campo di 
TIPO 1 e TIPO 2, come da Circolare Ministeriale n. 3 del 9/1/1997. 

3) Essere in possesso di certificazione SOA per opere di tipologia OS19, con 
qualifica  adeguata ad eseguire i lavori nei limiti della classifica II, di cui 
all’art.3 co. 4 del Regolamento del sistema di qualificazione dei lavori pubblici, 
D.P.R. 34/2000. 

4) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per la realizzazione e collaudo di 
impianti analoghi di cui al presente capitolato. 

5) Possedere un centro di assistenza tecnica ubicato nel territorio regionale, o 
comunque in posizione tale da assicurare interventi di assistenza entro 4 
(quattro) ore lavorative dal momento della chiamata, effettuata via telefono, fax 
e/o e-mail, ed avente disponibilità di ricambi e personale tecnico alle proprie 
dipendenze. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

 
 
I sotto elencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all’offerta. 

La mancanza di uno solo di essi o la loro incompletezza darà luogo all’esclusione 
dalla gara dell’offerente di cui trattasi: 

 
1) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere fornito ed 

installato, negli ultimi tre anni, impianti di tipologia analoga a quello del 
presente capitolato, di importo non inferiore a € 200.000,00. 

2) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti la qualifica di 
Operatore Metrico per verifiche periodiche in campo di TIPO 1 e TIPO 2, come 
da Circolare Ministeriale n. 3 del 9/1/1997;  

3) Elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio di impianti 
analoghi a quello di cui al presente capitolato, con indicate importo della 
fornitura, data e luogo di installazione, committente, caratteristiche tecniche 
degli impianti. 

4) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per la realizzazione e collaudo di 
impianti analoghi di cui al presente capitolato. 
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5) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente dalla quale si evinca il 
requisito richiesto di Ditta installatrice di apparecchi di correzione di volumi di 
gas e di trasmissione dati. 

6) Certificazione SOA di possesso qualifica nella categoria OS19, nei limiti della 
classifica II, di cui all’art.3 co. 4 del Regolamento del sistema di qualificazione 
dei lavori pubblici, D.P.R. 34/2000. 

7) Schemi elettrici e schemi di installazione degli impianti proposti. 
8) Elenco apparecchiature dell’impianto proposto con l’indicazione dei materiali di 

costruzione, le specifiche tecniche e le norme di riferimento. 
9) Deposito cauzionale provvisorio a favore dell’Ente appaltante, costituito nei 

modi previsti nel bando di gara, pari ad € 29.850,00 (euro 
ventinovemilaottocentocinquanta/00). 

10) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di fornitura della garanzia, 
relativamente a tutti i componenti che costituiscono l’impianto, contro ogni 
difetto di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva qualità dei 
materiali utilizzati, per un periodo non inferiore a 24 mesi a partire dalla data del 
certificato di collaudo finale e/o di regolare esecuzione. 

11) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che gli interventi di 
assistenza e manutenzione, richiesti dall’AMG ENERGIA S.p.A. durante il 
periodo di garanzia, verranno eseguiti nel minor tempo possibile, e che 
comunque l’intervento di un tecnico avverrà entro il termine massimo di 4 
(quattro) ore lavorative dal momento della chiamata, effettuata via telefono, fax 
e/o e-mail (intendendo l’orario lavorativo dalle ore 8:00 alle 16:00 e dal Lunedì 
al Venerdì). 

12) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di possedere un centro di 
assistenza tecnica ubicato nel territorio regionale, o comunque in posizione tale 
da assicurare interventi di assistenza entro 4 (quattro) ore lavorative dalla 
chiamata, completo di adeguato magazzino ricambi e personale tecnico. 

13) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di disponibilità dei ricambi 
necessari e dell’assistenza con personale tecnico specializzato per attività di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 12 (dodici) 
anni a partire dalla fine del periodo di garanzia.  

14) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di disponibilità a fornire, per un 
periodo di tempo non superiore a sei mesi, se richiesto dal committente e dietro 
pagamento del relativo corrispettivo, il servizio completo di tele lettura dei 
gruppi di misura adeguati in accordo al presente capitolato. 

 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 , 2° comma, lettera a) del D.Lgs 
163/2006, vale a dire a favore del prezzo più basso. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 7 – OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI 
 

 
L’appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore relativamente alle 

procedure di appalti nei settori esclusi, il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

Inoltre dovranno essere rispettate le norme previste dalla L.R. n. 7 del 2 agosto 
2002, dalle leggi n. 646 del 13/09/1982, n. 936 del 23/12/1982, n. 55 del 19/03/1990, 
e successive modifiche ed integrazioni. 

Dovranno essere altresì osservate le norme di cui all’art. 9 del D.P.C.M. n. 55 
del 10 Gennaio 1991, inerenti gli obblighi di documentazione di avvenuta denuncia 
agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ed il piano delle misure per la 
sicurezza fisica dei lavoratori.  

Devono essere rispettate, infine, la Direttiva 92/57/CEE del consiglio del 
24/06/92, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili, le successive norme nazionali di recepimento, il D.lgs. 
n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza 
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il 
coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 8 – NORME GENERALI DI PROGETTAZIONE 

 
 
CERTIFICAZIONI 
 
Le Stazioni periferiche devono essere certificate almeno secondo le seguenti 

normative: 
 
• Certificazione MID; 

• Certificazione  ATEX secondo Direttiva 1999/92/CE e D.Lgs. 12/07/2003 n. 
233 di attuazione; 

• Certificazione sulla compatibilità elettromagnetica secondo normativa 
vigente (EN 50081-1 e EN 50082-1). 
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CONFORMITA’ 
 
Gli apparati periferici devono essere conformi alle specifiche tecniche UNI TS 

11291; in particolare sono richieste almeno le conformità alle seguenti normative: 
 

• UNI/TS 11291-1 : Caratteristiche Generali del sistema di Telegestione o 
Telelettura; 

• UNI/TS 11291-2 : Protocollo CTE; 

• UNI/TS 11291-3 : Protocollo CTR; 

• UNI/TS 11291-4: Requisiti per gruppi di misura con contatore >G40 o 
portata> 65 m3/h alle condizioni termodinamiche di riferimento; 

• UNI/TS 11291-5: Requisiti per gruppi di misura con contatore > G10 e < 
G40 o Portata > 16m3/h e < 65m3/h alle condizioni termodinamiche di 
riferimento ; 

• UNI/TS 11291-6: Requisiti per gruppi di misura con contatore < G10 o 
portata di riferimento< 16 m3/h alle condizioni termodinamiche; 

• UNI/TS 11291-7: Altri componenti del sistema di tele lettura o tele 
gestione; 

• UNI/TS 11291-8:  Protocolli e mezzi di comunicazione utilizzati nel sistema 
di telelettura o telegestione; 

 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
• DPR 23 marzo 1998 n. 126: Regolamento di attuazione della Direttiva 

94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere 
utilizzati in atmosfera esplosiva;  

• D.Lgs 163/2006 s.m.i; 

• D.Lgs. 81/2008;  

• D.Lgs. 106/2009; 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
• UNI EN 120405-1 Misuratori di gas. Dispositivi di conversione. Parte I: 

Conversione di volume. 

• UNI EN 1359:2006  Misuratori di gas - Misuratori di gas a membrana 

• UNI 7129:2008  Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da 
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rete di distribuzione. Progettazione e installazione. 

• UNI 9036:2001 Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili - 
Prescrizioni di installazione. 

• UNI 9165: Reti di distribuzione del gas con pressione di esercizio minori 
od uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi. 

• UNI 9860: Impianti di derivazione di utenza del gas. 

• UNI 10255: Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla 
filettatura - Condizioni tecniche di fornitura. 

• UNI EN 12007-1:2004  Trasporto e distribuzione di gas - Condotte 
con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - 
Raccomandazioni funzionali generali 

• UNI EN 12007-3:2004 Trasporto e distribuzione di gas - Condotte con 
pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - 
Raccomandazioni funzionali specifiche per condotte di acciaio 

• Norme UNI-EN  1562 :2007  Fonderia - Getti di ghisa malleabile. 

• Norme UNI-EN 10240:1999 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per 
tubi di acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione 
a caldo applicati in impianti automatici. 

• Norme UNI-EN  10242:2001  Raccordi di tubazione filettati di ghisa 
malleabile. 

• Norme UNI-EN 10226-1 :2006  Filettature di tubazioni per 
accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1: Filettature esterne coniche 
e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione. 

• Norme UNI-EN 10226-2 :2006 Filettature di tubazioni per accoppiamento 
con tenuta sul filetto - Parte 2: Filettature esterne coniche e interne 
coniche - Dimensioni, tolleranze e designazione 

• Norma EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 

• CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere 
esplosive per la presenza di gas – parte 17: Verifica e manutenzione degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di 
gas. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 9  –  PIANI DI SICUREZZA 
 
 

L’offerente dovrà presentare il piano di sicurezza sostitutivo, di cui all’art. 31 
della legge 109/94 coordinata con le norme della L.R. n. 7/2002 e n. 7/2003, e 
successive modifiche e integrazioni, nonché il piano operativo di sicurezza, in 
accordo al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, 

Le informazioni pertinenti le disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di 
lavoro, applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati presso i locali della Società 
durante l'esecuzione dell'appalto, sono contenute nel D.U.V.R.I. redatto a cura 
dell’Area Sicurezza Patrimonio e Logistica, Servizio di Prevenzione e Protezione 
della AMG ENERGIA SPA, a cui può richiedersi per la consultazione.  

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 10 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
 

a) Il presente Capitolato d’oneri. 

b) L’elenco dei prezzi unitari. 

c) Il Piano di sicurezza e di coordinamento, se previsto ai sensi del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, di cui 
all’art. 31 della legge 109/94 coordinata con le norme della L.R. n. 
7/2002 e n. 7/2003, e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
piano operativo di sicurezza. 

d) Cronoprogramma. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 11 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

 
 
I prezzi dei diversi dispositivi e servizi offerti sono da intendersi come fissi ed 

invariabili e comprensivi di tutti gli oneri occorrenti a realizzare l’oggetto 
dell’appalto in conformità con le previsioni contrattuali e a perfetta regola d’arte. 

L’Appaltatore non potrà pretendere aumenti di prezzo, richiedere indennità e 
compensi particolari o la risoluzione del contratto, adducendo a motivo errori di 
valutazione in sede di presentazione dell’offerta. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA 

 
 
Contestualmente alla presentazione dell’offerta, l’Appaltatore deve costituire 

apposita garanzia di € 29.850,00 (euro ventinovemilaottocentocinquanta/00), pari al 
5 % dell’importo dell’appalto, nei modi previsti dal bando di gara e dall’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero mediante vaglia bancario o assegno circolare o 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, resa a favore dell’Ente 
appaltante, e corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia di cui al comma 8 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, in caso di 
aggiudicazione.  

L’eventuale fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. 

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. Agli altri concorrenti partecipanti la cauzione è restituita dopo 
l’aggiudicazione. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 
 
Il fornitore, a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni 

derivanti dal contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari ad € 29.850,00 (euro 
ventinovemilaottocentocinquanta/00).  

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’appalto da parte 
del soggetto appaltante. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di scadenza del periodo di garanzia, ovvero 24 mesi dopo 
l’emissione del certificato di collaudo. 

La fideiussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione  del debitore principale e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 14 – CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO E DURATA DEI LAVORI 
 
 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, la consegna dei lavori di 

realizzazione degli impianti avverrà non prima della scadenza del termine dilatorio e 
della stipula del contratto, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 
163/2006, così come modificato ed integrato dalle norme del D.Lgs. 53/2010. 

L’Imprenditore deve provvedere, prima della consegna dei lavori, al deposito 
presso l’Ente appaltante del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e 
coordinamento, se previsto, e del piano operativo di sicurezza, redatti in conformità 
alle leggi nazionali in materia. 

La programmazione dei lavori dovrà avvenire in accordo all’art. 2 del presente 
capitolato, paragrafo “Servizio di installazione e messa in esercizio”, al fine di 
permettere di inviare ai clienti la comunicazione prevista dalla delibera ARG/gas 
155/08 nei tempi stabiliti. Pertanto l’Impresa dovrà fornire ad AMG il programma di 
dettaglio dei lavori almeno 20 (venti) giorni solari prima dell’esecuzione di ciascun 
intervento, per permettere ad AMG di comunicare ai clienti finali l’intervento 
almeno 10 (dieci) giorni solari prima della sua esecuzione. 

Il fornitore dovrà quindi procedere all’impianto dei cantieri e dare 
immediatamente inizio ai lavori, che in ogni caso dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla consegna. Sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni 
giorno di ritardo.  

Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 40° giorno dopo la consegna dei lavori, 
l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ed all’incameramento 
della cauzione. 

Il tempo assegnato per la posa in opera delle apparecchiature previste nel 
presente capitolato, la messa in servizio e la consegna degli impianti funzionanti è di 
8 (otto) mesi dalla data di consegna dei lavori o nel minor termine previsto in offerta. 

Nel caso in cui l’Impresa ritardi lo svolgimento dei lavori, verrà applicata una 
penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla 
data assegnata per il completamento lavori. 

La durata dell’appalto si intende sino al completamento di tutte le attività di cui 
al presente capitolato. 

Stante la particolare natura del lavoro, l’Impresa, dal momento della consegna 
dei lavori per l’esecuzione dell’opera, risulta responsabile penalmente e civilmente di 
qualsiasi cosa possa accadere e pertanto deve immediatamente provvedere alla 
salvaguardia della pubblica incolumità, adoperandosi al mantenimento della 
sicurezza del cantiere, ed applicando quanto prescritto dai piani di sicurezza e dalla 
normativa vigente. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 15 – ANDAMENTO E ORDINI DEI LAVORI. 

PENALI E PREMIO D’INCENTIVAZIONE 
 
 

L’Appaltatore, in caso di inadempienze e/o di ritardo nel compimento delle sue 
prestazioni, è tenuto a sottostare ad una penale pecuniaria. 

AMG Energia S.p.A., nonostante l’applicazione delle penali, conserva la facoltà 
di richiedere il risarcimento di ulteriori danni. In particolare, se a causa di ritardi 
imputabili all’Appaltatore, la società dovesse incorrere in sanzioni o penalizzazioni 
previste dall’Autorità, AMG Energia S.p.A. ha facoltà di rivalersi sull’Appaltatore 
stesso. 

La penale viene applicata da AMG Energia S.p.A. con semplice comunicazione 
scritta all’Appaltatore; il relativo importo viene dedotto dall’importo dei compensi ad 
esso spettanti, anche durante il corso del contratto. 

Se l’importo delle penali è superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, 
AMG Energia S.p.A., per il recupero del credito residuo, può avvalersi delle garanzie 
indicate nel presente Capitolato e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo, senza 
bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. 

Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% 
dell’importo contrattuale, AMG Energia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il 
contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, così come in caso di reiterati 
ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. 

Si applicherà inoltre una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni ora di ritardo 
nell’intervento di assistenza e manutenzione su chiamata, oltre le quattro ore 
lavorative previste nel capitolato.  

Inoltre, nel caso venga prestato il servizio di telelettura se richiesto dal 
Committente, eventuali indennizzi al cliente finale, derivanti dalla mancata 
rilevazione del dato di lettura relativamente a ciascun gruppo di misura secondo 
quanto previsto dalla delibera AEEG ARG/gas 120/08, saranno a carico 
dell’Appaltatore. 

L’anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente 
attribuzione di alcun premio di incentivazione. 

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere all’Impresa l’impianto di diversi e 
contemporanei cantieri di lavoro. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 16 – IMPIANTO DEL CANTIERE – ANDAMENTO E ORDINE 

DA TENERSI NEI LAVORI 
 

 
L’Imprenditore, ricevuta la consegna dei lavori, deve provvedere 

immediatamente all’impianto del cantiere. In genere l’Imprenditore ha facoltà di 
sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.L., l’andamento non 
riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell’opera ed agli interessi 
dell’Amministrazione. 

Lo sviluppo dei lavori deve essere in linea di massima proporzionale al tempo 
assegnato per l’ultimazione. 

L’Azienda si riserva il diritto di stabilire che determinate opere vengano eseguite 
con precedenza sulle altre prescrivendo, all’occorrenza, un termine perentorio o di 
disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza 
che l’Imprenditore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi. 

 

 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 
 

All’Imprenditore sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto in 
base a stati d’avanzamento emessi mensilmente; gli stati d’avanzamento dovranno 
essere emessi anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l’ammontare dei 
lavori raggiunga l’importo di € 100.000,00 (centomila/00). 

L’ultimo acconto è pagato dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, 
indipendentemente dal compimento del mese.  

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 
assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 
ritenuta dello 0,5 %. 

La rata di saldo è pagata dopo l’approvazione del collaudo, come stabilito 
dall’art. 205 del Regolamento DPR 554/1999.  

In qualunque caso di decadenza o di cessazione della carica di Amministratore, 
Procuratore o Direttore Generale autorizzato a riscuotere, anche se la decadenza o 
cessazione avvenga “ope legis” o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia 
pubblicata nei modi di legge, la Società imprenditrice deve tempestivamente darne 
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comunicazione all’amministrazione appaltante, in difetto della quale 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti.  

 
 

 
PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 18  – CONTO FINALE E COLLAUDO 
 
  

L’Impresa è obbligata a dare comunicazione scritta all’Amministrazione della 
data di ultimazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle apparecchiature. 

Previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, alla data di ultimazione 
anzidetta, sarà redatto verbale firmato dalle parti. 

La misura e il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data del 
verbale di ultimazione. 

Il certificato di regolare esecuzione, quando in relazione all’importo dell’opera 
sostituisce l’atto di collaudo, deve essere compilato entro tre mesi dall’ultimazione 
dei lavori stessi e consisterà nella rilevazione del corretto funzionamento dell’intero 
sistema di telegestione e telelettura, alla presenza di una Commissione nominata da 
AMG ENERGIA, e nell’esame dello stato operativo, funzionale e manutentivo 
dell’intero impianto di cui al presente capitolato, nel periodo di funzionamento 
precedente al collaudo. 

All’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione si provvederà entro due mesi dalla precedente scadenza. Trascorso tale 
termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all’Impresa, 
l’Imprenditore ha diritto alla restituzione delle trattenute di garanzia.  

La restituzione della cauzione definitiva avverrà alla fine del periodo di 
garanzia, ovvero dopo 24 mesi dalla data del certificato di collaudo. 

Durante il periodo di garanzia l’Impresa dovrà presenziare alle eventuali visite di 
collaudo dell’Ispettore Metrico per l’accertamento di conformità degli strumenti di 
misura, previsto dalla normativa vigente, fornendo l’assistenza strumentale e tecnica, 
provvedendo alla redazione della documentazione tecnica e alle certificazioni 
necessarie, sia per l’inoltro dell’istanza all’Ufficio Metrico che richieste durante il 
collaudo.  

Nel caso di affidamento del servizio di telelettura, al suo completamento dovrà 
essere verbalizzata la data di ultimazione del servizio; il certificato di regolare 
esecuzione dello stesso dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione 
dell’attività di telelettura. 
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 19  – CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
 

 
L’Imprenditore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei 

lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e 
nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti 
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’Imprenditore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti 
collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie e 
gratifica natalizia e a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e 
nelle forme  in essi contratti previsti. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 20  – ONERI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
 

 
Nella formazione del prezzo della fornitura e posa in opera di cui al presente 

capitolato sono stati tenuti presenti, e quindi sono a carico dell’imprenditore, tutti gli 
oneri seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dell’importo a 
base d’asta: 

1) Garanzia d’adeguatezza normativa ed efficienza funzionale delle 
apparecchiature fornite, delle modalità di posa in opera e degli strumenti di 
lavoro, in relazione al tipo di attività oggetto del Servizio, con particolare 
riguardo alla sicurezza. 

2) Raccolta, nei termini di legge, dei residui e/o materiali di scarto prodotti 
nell’esecuzione dell’attività oggetto della fornitura, per il successivo 
smaltimento. 

3) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con 
tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione dei lavori. 

4) Disporre di adeguati mezzi d’opera, fra i quali: tagliatubi, filiera elettrica e 
manuale, scale semplici e doppie, ponteggi, manometro differenziale, attrezzo 
foratubi e di intercettazione per valvole per presa in carico, strumento 
rilevatore di presenza gas metano, etc. 

5) Fornire prima dell’inizio dei lavori e mantenere aggiornato l’elenco del 
personale che sarà impiegato presso i cantieri e la loro relativa qualifica; 
Fornire e mantenere aggiornato l’elenco degli automezzi e delle attrezzature di 
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cantiere. Tali elenchi dovranno essere consegnati alla D.L. e resi disponibili 
presso i cantieri di lavoro. 

6) Fornire prima dell’inizio dei lavori e mantenere aggiornata la documentazione 
relativa ai mezzi ed agli strumenti utilizzati per le normali attività di cantiere, 
ed inoltre mantenere una copia di questa documentazione disponibile in 
cantiere.  

7) Essere in possesso di apposita autorizzazione e di idonei automezzi per 
effettuare l’autotrasporto dei materiali prelevati da magazzino fino al cantiere 
di lavoro; tale autorizzazione deve essere consegnata in copia al D.L. prima  
dell’inizio dei lavori. La responsabilità in caso di trasporti abusivi ricadrà 
comunque sull’Impresa, restandone sollevata l’amministrazione. 

8) Curare le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali, nei 
tratti stradali interessati dai lavori e dagli impianti, e l’osservazione delle 
norme di Polizia Stradale. I cartelli apposti debbono essere in “scotchlite” per 
la visibilità notturna. Utilizzare segnalazioni luminose ove previsto dalle 
norme vigenti. 

9) Il mantenimento, fino al collaudo, del transito sicuro sulle vie e sui passaggi 
pedonali. 

10) Le eventuali indennità dovute per le occupazioni provvisorie delle aree 
eventualmente necessarie per il deposito di materiale, provviste di qualsiasi 
genere ed entità. 

11) Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali e/o 
provinciali, sia per la licenza che per l’eventuale occupazione temporanea del 
suolo pubblico, ed il pagamento di ogni tassa presente e futura. 

12) Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione di tutti i lavori, i 
procedimenti e la cautela necessaria per garantire la vita e l’incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi. I danni eventuali saranno a carico 
dell’Impresa e da questa risarciti agli aventi diritto. Ogni più ampia 
responsabilità in caso d’infortuni ricadrà pertanto sull’impresa, restandone 
sollevata l’amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza. 

13) Consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri e nelle annesse 
officine di produzione dei materiali, al personale che eserciti la direzione e la 
sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel 
presente capitolato e sostenere tutte le spese all’uopo necessarie sia per la 
mano d’opera sia per gli esami chimici e fisici che la direzione ritenga di fare. 

14) Apprestare i mezzi e la mano d’opera necessaria per lo svolgimento delle 
operazioni di collaudo, delle prove e degli accertamenti prescritti dal 
collaudatore e/o dall’ufficiale metrico. 

15) Custodire il materiale di proprietà dell’Amministrazione anche se proveniente 
da demolizione o precedenti lavori ed impiegarli eventualmente secondo le 
disposizioni della Direzione. 

16) Conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti con 
l’esecuzione dell’opera, provvedendo all’uopo a sue spese, con opere 
provvisionali. 
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17) Nominare un Direttore tecnico di cantiere, professionalmente abilitato, 
comunicando a mezzo raccomandata, sia all’Azienda sia all’Ispettorato del 
Lavoro il nominativo e le eventuali variazioni. Il Direttore tecnico del cantiere, 
assunto e dipendente dell’impresa, avrà l’obbligo di adottare, 
indipendentemente dalle disposizioni generali che potrà ricevere dalla D.L., 
tutte le precauzioni ed i provvedimenti che riterrà necessari per assolvere al 
suo mandato, sollevando completamente da ogni responsabilità sia civile che 
penale, tanto la D.L. quanto l’Azienda da qualunque omissione e cautela. 

18) Nominare un Responsabile della Sicurezza. 
19) Sono a carico dell’Impresa le spese tutte del contratto, copiatura e carta da 

bollo, stampati e in generale le spese di qualsiasi atto amministrativo legale 
inerente alla esecuzione del contratto estensivamente anche alla tassa di 
registro e bollo. Tutti gli oneri fiscali saranno applicati come per legge. 

20) La fornitura alla Direzione dei Lavori, a  lavori ultimati, di tre copie di tutti i 
disegni  del  progetto esecutivo con i particolari della ubicazione delle 
apparecchiature e con  l'indicazione  delle  varianti eventualmente apportate 
nel corso dei lavori, in modo da lasciare una esatta documentazione delle 
opere eseguite. 

21) Ove fosse richiesto l'Impresa dovrà fornire prestazioni di operai e mezzi 
d'opera in economia. 

22) Dovendo gli operai dell’Impresa eventualmente accedere negli alloggi degli 
utenti onde realizzare e/o completare gli impianti, l’Impresa avrà l’onere di 
concordare con i clienti l’appuntamento per effettuare il lavoro ed ottenere 
l’accesso. Essendosi tenuto conto nella formulazione del prezzo dei tempi di 
attesa, per eventuali disguidi non verrà riconosciuto nessun maggiore 
compenso all’Impresa che ha l’obbligo di eseguire l’opera nella completezza.  

23) Nel caso di necessaria momentanea interruzione della distribuzione di gas agli 
utenti, causata da sezionamenti di tubazione, rimozione e ricollocazione di 
impianti, ecc., l'Impresa è obbligata ad  informare  l'utente  dell'operazione  in  
corso  affinché  questi provveda  a  chiudere  gli  apparecchi  utilizzatori;  al  
termine  della  suddetta  operazione l'Impresa dovrà darne notizia all'utente per 
la ripresa del regolare servizio. Di quanto sopra, senza nessun altro ordine da 
parte della D.L. o dell'Azienda, l'Impresa è completamente responsabile per 
ogni e qualsiasi danno si dovesse procurare sia civilmente che penalmente.  
L'Impresa   può   adoperare ogni accorgimento sia per evitare l'interruzione sia 
per il controllo della cessata erogazione. 

24) Curare la  manutenzione  di  tutte  le  opere  eseguite,  in  dipendenza  
dell'appalto, anche  nel periodo  decorrente  dalla  loro  ultimazione  sino  al  
collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione 
dei  danni  che  si  verificassero  nelle  opere  eseguite, e quanto occorre per 
dare  all'atto  del  collaudo  le  opere  stesse  in  perfetto  stato, rimanendo 
esclusi solamente  i  danni  prodotti  da  forza  maggiore  e  semprecchè  
l'Impresa  ne  faccia regolare denunzia. 

25) Curare il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate 
per tutto il periodo di garanzia, della durata di 24 mesi dalla data di 
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approvazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione, in 
accordo a quanto indicato agli artt. 2 e 28 del presente capitolato. 

26) Presenziare alle visite di collaudo dell’Ispettore Metrico per l’accertamento di 
conformità degli strumenti di misura, previsto dalla normativa vigente, 
fornendo l’assistenza strumentale e tecnica, provvedendo alla redazione della 
documentazione tecnica e alle certificazioni necessarie, sia per l’inoltro 
dell’istanza all’Ufficio Metrico che richieste durante il collaudo.  

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 21  –  SUB-APPALTI 

 
 

Le opere oggetto del presente appalto, per le quali sono necessari lavori e 
componenti di alto contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali 
impianti ed opere speciali, non possono essere affidate in subappalto e devono essere 
eseguite direttamente dai soggetti affidatari, con esclusione delle opere previste di 
predisposizione degli impianti e modifica delle tubazioni, corrispondenti alla 
categoria OS3, e nei casi previsti dalle leggi vigenti. 

Pertanto è fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di subappaltare la fornitura e 
posa in opera dell’impianto di telelettura, telegestione e correzione di temperatura e 
pressione e di tutte le altre apparecchiature costituenti la fornitura.  

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 22  –  DIREZIONE LAVORI DA PARTE DELL’AZIENDA 

 
 
Tutti i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità alle 

disposizioni della D.L.. L’Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni che le 
saranno date all’atto della consegna dei lavori, e nel corso dei lavori stessi. 

I lavori saranno sorvegliati da un tecnico dell’Azienda. 

Il Direttore dei lavori ed il tecnico di sorveglianza, dipendenti dell’Azienda, non 
hanno l’obbligo di recarsi giornalmente in cantiere ma devono dare disposizioni 
generali sulla buona esecuzione dell’opera conformemente alle prescrizioni tecniche 
progettuali ed alle norme del presente Capitolato. 

Pertanto, Essi non intervengono nel buon andamento del cantiere riguardante la 
segnaletica, la transennatura, l’osservanza delle norme di polizia, l’osservanza delle 
norme impartite dal Comune, l’osservanza delle norme e delle cautele in materia di 
prevenzione infortuni etc., essendo tutte queste di competenza esclusiva del Direttore 
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di cantiere, assunto e dipendente dall’Impresa, che è l’unico responsabile di ogni e 
qualsiasi inadempienza venisse a verificarsi in merito. 

 

 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 23  –  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 
 
I danni riconoscibili esclusivamente di forza maggiore saranno compensati 

all’Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti. 

 

 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 24  –  CONTROVERSIE 

 
 
Le parti contraenti, per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente 

insorgere e che non potesse venire risolta in via amichevole, si rimettono all’Autorità 
Giudiziaria eleggendo come Foro competente quello di Palermo. 

Nessuna controversia sarà però risolta durante l’esecuzione dei lavori e la 
risoluzione di esse sarà proposta alla presa in consegna da parte dell’Azienda delle 
opere completate e regolarmente ultimate, che l’Azienda potrà intanto usare a suo 
piacimento 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 25  –  REVISIONE PREZZI 

 
 
Il prezzo della fornitura è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.  

Non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.  
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PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 

ART. 26 – VALIDITA’ E RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

 
Il presente contratto, mentre impegna l’Impresa fin dalla sottoscrizione dello 

stesso, per l’AMG Energia S.p.A. acquisterà valore solo dopo l’approvazione delle 
Autorità competenti. 

L’inosservanza di una sola delle norme contrattuali, ed in particolare di uno solo 
degli artt. n° 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, e infine dal n° 28 al n° 42 del 
presente Capitolato, può dar luogo alla immediata rescissione del contratto, salvi e 
riservati sempre alla Società AMG i diritti al pagamento di ogni conseguente danno e 
spesa. 

Qualora, nel corso dell’appalto vengano, per qualsiasi motivo, dichiarate 
decadute le agevolazioni finanziarie ed i mutui già concessi per l’esecuzione dei 
lavori di cui al presente appalto, in tutto o in parte, l’Amministrazione appaltante si 
riserva di ordinare l’interruzione dei lavori col solo diritto dell’Impresa al pagamento 
dei lavori eseguiti, sino alla suddetta interruzione, valutati ai prezzi contrattuali 
indipendentemente da quali lavori siano stati già consegnati. 

Tutto quanto sopra in deroga a quanto stabilito sia dall’art. 10 del Capitolato 
Generale d’Appalto che dalle altre leggi in materia, senza che per questo l’Impresa 
possa richiedere all’Amministrazione alcun maggiore compenso. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 27 – CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
 
L’Azienda si riserva il diritto di eseguire direttamente tutti quei lavori che riterrà 

opportuno. Per questo fatto l’Impresa non potrà avanzare richieste di danni o 
maggiori compensi ad alcun titolo. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 28 - GARANZIA 

 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia relativa a tutti i componenti che 

costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, 
installazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore 
a 24 mesi a partire dalla data di consegna delle apparecchiature funzionanti, accertata 
con il verbale di collaudo.  
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La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le deficienze accertate e 
denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne 
risponderà fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi 
emersi, anche se si superassero i termini di garanzia previsti. 

Il Fornitore dovrà effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei 
malfunzionamenti, compresa la sostituzione di parti guaste o difettose e la 
manodopera necessaria, totalmente a sue spese. 

L’effettuazione degli interventi di garanzia di cui sopra potrà essere richiesta 
dall’AMG ENERGIA S.p.A. anche tramite telefono, fax o e-mail; il Fornitore dovrà 
eseguirli nel minor tempo possibile; l’intervento di un tecnico dovrà avvenire entro il 
termine massimo di  4 (quattro) ore lavorative dal momento della richiesta, 
considerando un orario lavorativo di ufficio dalle ore 8:00 alle 16:00, dal lunedì al 
venerdì; l’intervento potrà essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, 
direttamente presso gli uffici di AMG Energia S.p.A.. 

 
 
 

PARTE 1a - NORME AMMINISTRATIVE 
ART. 29 - ASSISTENZA POST GARANZIA 

 
 
L’Offerente dovrà dichiarare la disponibilità dei ricambi necessari e 

dell’assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 12 (dodici) anni a partire dalla 
fine del periodo di garanzia.  
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PARTE 2a - NORME TECNICHE 

ART. 30 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
MATERIALI IN GENERE 

 
 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate che saranno forniti 

a totale cura e spese dell’Imprenditore dovranno essere disponibili a tempo debito, in 
modo da assicurare la ultimazione dei lavori nel termine assegnato. 

Salvo le particolari disposizioni qui contenute, l’Imprenditore provvede 
all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di sua scelta. 

I materiali dovranno comunque essere preventivamente sottoposti 
all’approvazione della D.L. che ha facoltà di respingerli a suo insindacabile giudizio, 
in considerazione anche della compatibilità dei materiali da installare con quelli degli 
impianti già esistenti. 

I materiali che la Direzione Lavori dichiarerà inaccettabili ai sensi dell’art. 15 
del Capitolato Generale, o tal risultino dalle prove o analisi, debbono essere 
allontanati dal cantiere e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese 
dell’Imprenditore. 

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e qualità, di 
rispondenza alle norme, e l’Imprenditore è obbligato a presentarsi in ogni tempo alle 
prove richieste, anche se più volte ripetute, da eseguirsi presso gli Istituti autorizzati 
e di accollarsi le relative spese. 

In ogni caso l’Imprenditore è sempre responsabile della costanza delle 
caratteristiche per tutto il materiale impiegato nel corso dei lavori. 
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PARTE 2a - NORME TECNICHE 

ART. 31 – SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA DI TELELETTURA, 
TELEGESTIONE E CORREZIONE TEMPERATURA E PRESSIONE 

 
 

L’impianto dovrà essere progettato, costruito ed installato in accordo alle leggi e 
Direttive CE in vigore al momento della progettazione, alle normative tecniche 
vigenti, di cui si riporta un elenco non esaustivo all’art. 8 del presente capitolato. 

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti in modo conforme alle norme CEI 
per installazioni con pericolo di scoppio ed incendio.  

 

FORNITURA APPARATI PERIFERICI  

 

L’Appaltatore dovrà fornire in opera gli apparati nel rispetto dei tempi stabiliti 
nel cronoprogramma. 

L’Appaltatore nell’offerta dovrà indicare esplicitamente il tipo, le caratteristiche 
e le funzionalità degli apparati conformi alla delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i., 
allegando le certificazioni attestanti la loro conformità alle direttive MID, ATEX ed 
alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica. 

Devono essere indicate le funzionalità degli apparati periferici che verranno 
fornite protette da sigilli metrici. Eventuali oneri metrologici relativi alla rimozione 
dei sigilli metrici, per la manutenzione delle apparecchiature durante il periodo di 
garanzia, sono a carico dell’Impresa. 

 

KIT DI INSTALLAZIONE  

L’Appaltatore deve fornire il kit di installazione composto da tasca 
termometrica, rubinetto per presa pressione al misuratore, convertitore di volume 
completo di sonde con certificazione metrologica, cavetteria e spinotti per il 
collegamento tra le apparecchiature, data logger/modulo di trasmissione dati, staffe 
di supporto, eventuale antenna e tutto quanto necessario per la rapida predisposizione 
all’installazione ed il corretto funzionamento dei dispositivi. 

 

CONVERTITORI DI VOLUMI PTZ PER LA CORREZIONE DI PRESSIONE, 
TEMPERATURA E CALCOLO DI Z. 

I convertitori di volumi sono dispositivi che in associazione con un contatore 
metrico devono restituire la misura del volume di gas in Standard metri cubi (Sm3).  

In accordo all’art. 8.1 dell’allegato A della delibera ARG/gas 155/08, deve 
essere reso disponibile, su disposizione della Direzione lavori, il segnale di uscita 
dall’emettitore di impulsi, per i clienti finali che ne facciano richiesta. 
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Il dispositivo deve essere idoneo al montaggio a parete, su tubazione o su staffa.  

Dovranno essere fornite le specifiche dell’algoritmo di correzione utilizzato dal 
dispositivo. 

Le condizioni di impiego per quanto attiene alla taratura del sensore di pressione 
assoluta sono le seguenti: 

• Temperatura ambiente: da -10°C a + 50°C 
• Umidità relativa: 90% 
• Mantenimento dati in memoria per un periodo non inferiore a 18 mesi, con 

lettura effettuata su base giornaliera. 
• Capacità di memorizzazione non inferiore a 6 mesi, con intervallo di 

registrazione dati ogni 60 minuti;  
• Possibilità di impostare l’intervallo di registrazione dati da un minuto ad un 

mese. 
 

Principali caratteristiche tecniche:  

• Custodia in alluminio pressofuso IP66 per fissaggio a staffa su bullone del 
contatore. 

• Tastiera per la completa visualizzazione dei dati.  
• Display grafico LCD  
• Sensore di pressione integrato nella custodia, scala in pressione assoluta, 

precisione +/- 0,1% FS – Range di Pressione assoluta 0-6.000 mBar. 
• Termoresistenza PT 500, campo di misura -40/+55°C, precisione +/- 

0,15°C.  
• Alimentazione da batteria al litio con autonomia per almeno 5 anni di 

funzionamento in condizioni standard. 
• Ingressi da contatore, emettitore impulsi BF con unità di conteggio 

programmabile. Correzione della curva di errore del contatore.  
• Almeno 4 uscite contatti, uscita seriale e una ad Infrarossi.  
• Uscita seriale per l'interfacciamento con Data Logger/Modem.  
• Dotato di porta ottica per la programmazione del correttore stesso.  
• Visualizzazione a display dei Volumi Corretti, non Corretti, Volumi in 

errore, Diagnostica, Pressione, Temperatura, KTVO, Z, dati di analisi, peso 
impulso ingresso e uscita.  

• Compreso di accessori per l'installazione (piastra fissaggio, pozzetto 
termometrico, batterie)  

• Certificazione  ATEX – Zona 1, EEx ia IIC T 4. 
• Approvazione MID 002, MID 2004/22/EC - NMi T10132 
• Certificato Metrico in fabbrica.  
• Certificato sulla compatibilità elettromagnetica conforme alla normativa 

vigente (EN 50081-1 e EN 50081-2). 
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Il dispositivo deve permettere, sia in telegestione, che localmente, dietro la 
protezione di opportuni sigilli, di intervenire sull’impostazione dei parametri di 
calcolo del convertitore. 

E’ richiesta la capacità di memorizzazione di valori e di eventi che siano 
disponibili per la telelettura o la lettura tramite terminale mobile in locale.  

Si richiede una capacità minima di 70 giorni solari di memorizzazione per i 
seguenti valori: 

• Volume corretto orario 
• Volume non corretto orario 
• Pressione media oraria 
• Temperatura media oraria 
• Dettaglio degli allarmi verificatisi 
 
Il dispositivo deve essere in grado di fornire in uscita i seguenti dati: 

• Volume corretto 
• Volume non corretto 
• Allarme batteria scarica 
 

DATA LOGGER / MODULO DI COMUNICAZIONE 

La funzionalità di data logging potrà essere localizzata sul modulo di 
comunicazione.  

Il Data Logger/modulo di comunicazione deve essere in grado di comunicare 
con i più comuni modelli di correttore presenti sul mercato.  

Inoltre il Data Logger/modulo di comunicazione può essere fornito integrato con 
il convertitore di volume; esso deve potere applicare differenti protocolli di 
comunicazione dati. 

Dovrà essere precisata la posizione delle SIM card all’interno dei modem di 
trasmissione e le condizioni di sostituibilità e sicurezza. Le SIM card saranno fornite 
da AMG Energia S.p.A.. 

Si richiede la capacità di aggiornamento del firmware del dispositivo in modalità 
da remoto.  

I requisiti del data logger devono essere conformi agli artt. 4 e 5 dell’allegato A 
della delibera ARG/gas 155/08. 

• Certificazione  ATEX – Zona 1, EEx ia IIC T 4; 
• Installabile in tutti i luoghi senza effettuare alcuna modifica al PDR; 
• Custodia in materiale idoneo per installazione all’esterno, protezione non 

inferiore a IP65, per fissaggio parete dotata di chiusura di sicurezza; 
• T.amb. = –20 °C ÷ +50°C 
• Visualizzazione sul display LCD dei dati elaborati secondo quanto richiesto 

dalla Norma UNI TS 11291; 
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• Alimentazione con pacco batterie idoneo per una durata minima 5 anni di 
funzionamento. 

• Ingresso seriale a Sicurezza Intrinseca per l’interfacciamento diretto con 
qualsiasi tipo di correttore di volumi di gas. 

• Ingressi impulsivi a Sicurezza Intrinseca per l’acquisizione dei Volumi 
Misurati / Convertiti. 

• Modem GSM/SMS/GPRS integrato con antenna interna e connettore per 
eventuale impiego di antenna esterna. 

• Alloggiamento per SIM standard, sostituibile in campo senza l’intervento 
del fornitore e configurabile dal centro telegestione senza intervento di terzi.  

• Connettore Db9 per porta Seriale Standard RS232-F. 
 

DATI VISUALIZZATI: 
• PDR. 
• Data e ora correnti. 
• Totalizzatori di fascia correnti. 
• Totalizzatori di fascia memorizzati nelle 10 chiusure dei trascorsi periodi di 

fatturazione con relativa Data di Chiusura Periodo. 
 

FUNZIONI DEL DATA LOGGER SECONDO UNI TS 11291 PROTOCOLLO 
CTR O CTE O DLMS SU RETE GSM/GPRS. 
• Misurazione e registrazione del gas secondo un programma tariffario 

articolato su almeno 3 totalizzatori di fascia. 
• Memorizzazione dei totalizzatori di fascia in accordo al periodo di 

Fatturazione impostato. 
• Registro eventi per garantire la tracciabilità delle programmazioni e degli 

allarmi. 
• Possibilità di aggiornare il software da remoto del dispositivo per eventuali 

variazioni delle normative. 
• Accesso al dispositivo regolato tramite profili di accesso utilizzando le 

password. 
• Uscite Utente programmabili con caratteristiche conformi a UNI TS 11291. 

 
 

SCARICO DATI 

Il sistema fornito deve permettere lo scarico dati in locale su terminale portatile 
via porta seriale. E’ richiesto, quindi, che i dati disponibili in uscita possano essere 
acquisiti sia a mezzo impulso digitale sia per il tramite di una porta seriale (RS 232 
con connettore 7 poli DIN) che permetta, attraverso computer portatile ed apposito 
software, di leggere la programmazione, scaricare e stampare i dati memorizzati. 
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SISTEMA DI COMUNICAZIONE APPARATI PERIFERICI – CENT RO 
TELEGESTIONE  

 

Gli apparati periferici devono essere configurabili per potere trasmettere i dati 
tramite l’uso del protocollo CTR, oppure CTE oppure DLMS su rete GSM/GPRS, e  
devono essere in grado, in mancanza di connessioni GPRS, di utilizzare le 
comunicazioni via SMS.  

I Sistemi proposti devono essere in grado di utilizzare/sfruttare  i servizi di invio 
massivo di SMS (quali Infotim, SMS Gate Plus, ecc.) proposti dai principali player 
telefonici nazionali (TIM, WIND, etc ), al fine di garantire un elevato throughput. 

I Sistemi proposti, anche in configurazione GPRS, devono poter gestire la 
comunicazione SMS per attività di configurazione o per interrogazioni aggiuntive. 

Deve essere prevista la fornitura del software di interfacciamento locale con i 
gruppi di misura in campo che utilizzi le modalità standard previste dalla UNI TS 
11271 (CTR, CTE oppure DLMS), ed il protocollo nativo del data 
logger/trasmettitore, utile anche per attività di configurazione e diagnostica avanzata. 

Il fornitore deve essere in grado di fornire, per un periodo di tempo non 
superiore a sei mesi, se richiesto dal committente e dietro pagamento del relativo 
corrispettivo, il servizio completo di tele lettura dei gruppi di misura adeguati in 
accordo al presente capitolato, e successivamente di trasferire tutto il database delle 
tele letture effettuate al committente quando questi sarà in grado di gestirle con il 
sistema aziendale. Il servizio potrà essere rinnovabile sola una volta e per ulteriori sei 
mesi. 

Si richiede la fornitura delle specifiche in dettaglio del protocollo di 
comunicazione, ed ogni altra informazione utile alla gestione del dato, utilizzato dal 
modulo di telelettura per l’invio dei dati al centro di telegestione. 

Il sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale deve 
garantire la massima sicurezza nello scambio dei dati, sia dal punto di vista della 
possibilità di errore, che di possibili interferenze esterne (effetti di disturbi 
intenzionali o manomissioni del contenuto in trasmissione). 

L’offerta dovrà indicare le principali caratteristiche del sistema di 
comunicazione, precisando in particolare i criteri di sicurezza utilizzati e la frequenza 
massima di trasmissione dati, per assicurare un’autonomia dei sistemi in campo di 
almeno 2 anni. 

In particolare, si richiede la fornitura delle specifiche in dettaglio del protocollo 
di comunicazione, ed ogni altra informazione utile alla gestione del dato, utilizzato 
dal modulo di telelettura per l’invio dei dati al centro di telegestione. 

Dovrà essere precisata la posizione delle SIM card all’interno dei modem di 
trasmissione e le condizioni di sostituibilità e sicurezza.  

Le SIM card saranno fornite da AMG Energia S.p.A.. 
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Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a garantire il 
funzionamento del sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale 
secondo le specifiche del protocollo di trasmissione dati richiesto da AMG Energia 
S.p.A. e da questa ritenuto idoneo. 

 

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI 

L’Appaltatore deve fornire il software, con relativa licenza d’uso e adatto per 
sistema operativo Windows XP e/o Windows 7, idoneo per consentire le attività di 
lettura dati e gestione in campo degli apparati installati e messi in servizio. 

 

 

SERVIZI DI SUPPORTO 

 

I servizi di supporto riguardano il servizio di assistenza e manutenzione di tutte 
le apparecchiature che costituiscono l’intero sistema, durante il periodo di garanzia. 

Il servizio comprende anche la fornitura di n° 3 (tre) copie dei manuali d’uso, di 
manutenzione, e della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e aggiornati 
ogni qualvolta si verifichi un’evoluzione tecnica del sistema oggetto del presente 
appalto. La documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico. 

I servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature devono avere una 
durata di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo finale delle opere.  

Il servizio si intende comprensivo della garanzia di 24 mesi sulle 
apparecchiature fornite e dei costi di manodopera relativi agli interventi di assistenza 
e manutenzione.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Il servizio di assistenza deve garantire le seguenti prestazioni minime: 

o Deve essere fornito, a seguito di richiesta telefonica, via fax e/o e-mail, in 
orario di ufficio, con obbligo di intervento entro le 4 ore lavorative 
successive alla chiamata, considerando un orario lavorativo di ufficio dalle 
ore 8:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì; l’intervento potrà essere effettuato 
da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di AMG 
Energia S.p.A.. 

o Deve essere reso dall’Appaltatore mediante personale di adeguata capacità 
tecnica, che sia in grado di intervenire in loco entro i tempi sopra indicati, 
nel caso l’assistenza telefonica non fosse sufficiente per risolvere il 
problema. 
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o Presenziare alle visite di collaudo dell’Ispettore Metrico per l’accertamento 
di conformità degli strumenti di misura, previsto dalla normativa vigente, 
fornendo l’assistenza strumentale e tecnica, provvedendo alla redazione della 
documentazione tecnica e alle certificazioni necessarie, sia per l’inoltro 
dell’istanza all’Ufficio Metrico che richieste durante il collaudo.  

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

Il servizio di manutenzione deve garantire le seguenti prestazioni minime: 

o Manutenzione completa di tutte le apparecchiature e dei sistemi forniti; 

o Manutenzione correttiva di problemi hardware e software delle 
apparecchiature; 

o Aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura, con 
riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e 
per il Gas, ed in accordo alla delibera ARG/gas 155/08, art. 4.11 
dell’Allegato A. 

 
 

SERVIZIO DI TELELETTURA  

 
Il Servizio, che dovrà essere fornito per un periodo di tempo non superiore a sei 

mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle 
apparecchiature, se richiesto dal committente e dietro pagamento del relativo 
corrispettivo, riguarda il servizio completo di tele lettura dei gruppi di misura 
adeguati in accordo al presente capitolato, e successivamente il trasferimento di tutto 
il database delle tele letture effettuate al committente quando questi sarà in grado di 
gestirle con il sistema aziendale. Il servizio potrà essere rinnovabile sola una volta e 
per ulteriori sei mesi. 

Il Servizio di telelettura comprende: 

o l’acquisizione periodica dei dati elaborati dai gruppi di misura, secondo la 
tempistica definita dall’AEEG; 

o l’elaborazione e la validazione dei dati acquisiti; 

o la presentazione dei dati su browser web con accessibilità mediante 
password consentita anche a personale abilitato AMG Energia S.p.A.; 

o eventuale presentazione dei dati su browser web con accessibilità mediante 
password consentita anche a personale abilitato AMG Energia S.p.A.; 

o gestione dei dati a seguito dell’installazione di nuovi impianti; 

o monitoraggio dei sistemi di comunicazione da e verso gli apparati periferici; 

o monitoraggio degli apparati periferici. 
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Il dato giornaliero di lettura (giorno gas) di ogni PDR dovrà essere reso 
disponibile ad AMG Energia S.p.A. con cadenza giornaliera, entro e non oltre le ore 
15:00. I tempi di trasmissione dei dati dovranno essere adeguati alle delibere 
dell’AEEG. 

Dovranno essere trasmesse soltanto letture provenienti da convertitori esenti da 
anomalie funzionali. 

Oltre ai dati di lettura oraria e giornaliera di ciascun convertitore installato, 
secondo lo schema previsto dalla UNI TS 11291-4, il Fornitore registrerà e manterrà 
nelle sue banche dati almeno anche le seguenti informazioni anagrafiche: 

o Codice del punto di riconsegna (PDR) 

o Matricola del contatore 

o Numero cifre intere del totalizzatore del contatore 

o Peso impulso del contatore 

o Matricola del convertitore 

o Numero cifre intere del totalizzatore del convertitore 

o Matricola del modulo di telelettura. 

Al termine del servizio di telelettura, tutto il database delle letture effettuate 
dovrà essere trasferito al committente. 

 

 
PARTE 2a - NORME TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 32 - CRITERI DI ESECUZIONE GENERALI 
 

 
SICUREZZA ED ACCESSIBILITA’ 

La realizzazione delle apparecchiature e la messa in opera deve essere effettuata 
in accordo alle leggi e normative vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza 
degli impianti. 

L'accessibilità a tutte le apparecchiature dell'impianto deve essere agevole ed 
ogni punto deve essere raggiungibile con le attrezzature necessarie, anche nei casi di 
emergenza. 

 

ASSEMBLAGGIO ED INSTALLAZIONE 

L'assemblaggio e l'installazione dell'impianto non dovrà dar luogo a 
sollecitazioni meccaniche aggiuntive a quelle prodotte dalla pressione del gas. 

Per l'installazione degli apparati dovranno essere seguite le indicazioni fornite 
dalle Ditte Costruttrici ed i criteri di seguito riportati. 

Dovrà essere inoltre garantita la praticità di controllo e di taratura. 
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PARTE 2a - NORME TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 33 - ATTIVITA’ DI POSA IN OPERA E DI AVVIAMENTO IMPIANTO 
 
 

La fornitura e posa in opera di cui al presente capitolato deve comprendere le 
attività di posa in opera e direzione lavori, secondo il seguente elenco: 

− Predisposizione tasche termometriche e prese di pressione; 
− Predisposizione degli emettitori d’impulsi esistenti e relativi connettori; 
− Installazione delle apparecchiature fornite, relativo cablaggio, compresa la 

fornitura dei cavi, la loro stesura e collegamenti alle morsettiere; 
− L’avviamento del sistema; 
− Le ispezioni, i test ed i collaudi; 
− Collaudo finale del sistema nella sua totalità. 
La consegna dei lavori di realizzazione degli impianti avverrà non prima della 

scadenza del termine dilatorio e della stipula del contratto, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato ed integrato dalle norme di 
cui al D.Lgs. 53/2010. 

Il materiale per la realizzazione degli adeguamenti degli impianti deve essere 
pertanto disponibile al momento della consegna dei lavori. 

L’Appaltatore deve provvedere alla predisposizione degli impianti da adeguare, 
all’installazione e messa in servizio degli apparati oggetto della fornitura, nel rispetto 
temporale del cronoprogramma. Le operazioni di cui sopra avverranno 
indicativamente secondo la seguente procedura: 

1) AMG Energia S.p.A. sulla base del cronoprogramma definisce l’elenco dei 
gruppi di misura da adeguare alle previsioni di cui alla Delibera ARG/gas 
155/08, fornendo all’Impresa i dati necessari alla loro corretta 
individuazione, localizzazione e messa in servizio. 

2) L’Impresa, sulla base dei dati comunicati da AMG Energia S.p.A., 
predispone un programma di dettaglio delle varie attività di adeguamento 
precisando la data e la fascia oraria in cui è prevista l’esecuzione 
dell’intervento, consegnandolo ad AMG almeno 20 (venti) giorni solari 
prima della data di esecuzione dell’intervento stesso. 

3) AMG Energia S.p.A. provvede ad inviare ai clienti le comunicazioni di cui 
all’art. 12 punto b) della Delibera ARG/gas 155/08, precisando la data e la 
fascia oraria in cui è calendarizzata l’attività di adeguamento, come da 
programma predisposto dall’Impresa; queste comunicazioni devono essere 
inviate almeno 10 (dieci) giorni prima dell’esecuzione, pertanto l’Impresa 
deve rispettare i tempi di cui al precedente punto 2). 

4) L’Impresa esegue gli interventi di installazione e messa in servizio degli 
apparati, compresa la predisposizione di tasche, prese di pressione, in 
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accordo al cronoprogramma ed al calendario degli appuntamenti con i 
clienti.  

5) L’Impresa, all’atto dell’adeguamento del gruppo di misura con gli apparati 
periferici, deve registrare tutti i dati (relativi al contatore, all’esito del lavoro, 
etc.) necessari per il successivo aggiornamento dei sistemi di AMG Energia 
S.p.A.; inoltre, collegandosi ai nuovi apparati installati col dispositivo 
mobile, deve effettuarne l’inizializzazione e la prima attivazione 
metrologicamente conforme, per consentirne il funzionamento in modo 
corretto e completo. 

6) Eseguiti gli interventi, al termine di ciascuna giornata, l’Impresa deve fornire 
ad AMG Energia S.p.A.  tutti i dati necessari all’aggiornamento dei propri 
sistemi informativi, utilizzando protocolli di comunicazione compatibili con 
i sistemi in uso presso AMG Energia S.p.A.. Dovranno inoltre essere 
comunicati gli eventuali interventi non effettuati, precisandone i motivi 
ostativi. 

7) L’Impresa deve altresì consegnare, ad AMG Energia S.p.A., tutta la 
documentazione tecnica e le certificazioni necessarie per inoltrare all’Ufficio 
Metrico la richiesta di ”Accertamento di conformità degli strumenti di 
misura” o collaudo di posa in opera, in accordo  alla normativa vigente, e 
presenziare alle visite dell’Ispettore Metrico, fornendo tutta l’assistenza 
strumentale e tecnica con personale idoneo. 

 

 

PARTE 2a - NORME TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
ART. 34 - CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI MISURA 

COMPUTERIZZATI 
 
 

Criteri generali e modalità con cui realizzare l'installazione delle apparecchiature 
facenti parte di un sistema automatizzato per la misura fiscale del gas erogato sugli 
impianti. 

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
I sistemi di misura in oggetto comprendono: 
 
a) dispositivi di elaborazione (calcolatori, manotermocorrettori); 
b) trasmettitori e/o sensori collegati ai dispositivi di elaborazione; 
c) collegamenti elettrici; 
d) collegamenti pneumatici; 
e) accessori e componenti necessari per l'installazione e per assicurare un 

corretto funzionamento (quadri, armadi, protezioni, ecc..). 
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Per i componenti principali, indicati alle posizioni a) e b), si dovrà fare 
riferimento ai dispositivi ammessi alla verificazione metrica con apposito decreto; 
tali dispositivi, secondo le definizioni dell'Ufficio Centrale Metrico sono: 

"Tipo 1", un dispositivo elettronico di conversione del volume di gas, associato 
ai contatori, nel quale i sensori (temperatura e pressione) fanno parte integrante dello 
stesso. 

"Tipo 2", un dispositivo elettronico di conversione o di elaborazione del volume 
di gas, nel quale i sensori di temperatura, pressione ed eventualmente pressione 
differenziale sono dei componenti separati (ed intercambiabili). 

 
 

GENERALITA’  

La scelta del tipo di impianto elettrico a sicurezza da utilizzare nell'installazione 
dei convertitori deve essere fatta in accordo alle norme CEI EN in vigore. 

I convertitori non vanno installati in luoghi esposti all'azione diretta dei raggi 
solari, della pioggia, o in ambienti nella cui atmosfera siano presenti polveri o acidi 
corrosivi. 

Va inoltre assolutamente evitato il montaggio in prossimità di fonti generatrici di 
disturbi elettromagnetici quali cabine elettriche, inverter, linee ad alta tensione, ecc. 

I convertitori "tipo 2" possono essere contenuti indifferentemente in quadri del 
tipo per installazione a pavimento o a parete, a condizione che sia consentita la 
massima accessibilità alle loro parti interne. 

In entrambi i casi deve essere possibile accedere alle connessioni interne da un 
solo lato (anteriore o posteriore) tramite, apposite porte predisposte per l'applicazione 
dei sigilli atti ad impedire operazioni non autorizzate. 

I convertitori "tipo 1" possono essere realizzati indifferentemente per 
installazione a parete o direttamente sul contatore, a condizione che sia consentita la 
massima accessibilità alle loro parti interne. 

Per particolari situazioni ambientali deve inoltre essere prevista l'installazione, 
all'interno del quadro, di una resistenza anticondensa e/o di una ventola di aerazione, 
per consentire il buon funzionamento dei convertitore in funzione della temperatura 
minima, massima e dell'umidità previste nel locale in cui va installato.  

Apparecchiature con funzioni diverse (es. regolatori Q, registratori 
supplementari, commutatori, comandi ecc.), se di ingombro e numero limitato, 
possono essere installate sul quadro a condizione che le stesse risultino alloggiate in 
apposito vano completamente chiuso su tutti i lati con lamiera saldata e sportello di 
accesso indipendente. 
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CONNESSIONI 

I collegamenti relativi a segnali in ingresso ed uscita debbono fare capo a 
morsettiere d'appoggio, poste all'interno dell’involucro contenente il convertitore, 
opportunamente raggruppate in base alle funzioni.  

Indipendentemente dal tipo di impianto a sicurezza i collegamenti elettrici della 
strumentazione (P, T, _., ecc.) debbono essere realizzati con un cavo individuale per 
ogni strumento senza giunzioni intermedie tra i morsetti terminali dello strumento 
stesso e quelli sull'apparecchiatura a cui è destinato il segnale. 

Per il fissaggio dei conduttori alle morsettiere vanno utilizzati capicorda a 
puntale isolati. 

 
 
 

PARTE 2a - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
ART. 35 – INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI E MODIFICA DELL’IMPIANTO  

 
 
Riguardo i materiali necessari per l’adeguamento degli impianti, si prescrive che 

il tubo in acciaio sia del tipo per condutture metano, laminato e zincato a caldo (UNI-
EN 10240) serie media con estremità filettate e coniche (UNI-EN 10226-1 e UNI-EN 
10226-2) e completo di manicotto (UNI-EN 10241) marcato UNI-EN 10255, in 
canna da m. 6,0 e che i raccordi siano in ghisa malleabile a cuore bianco del tipo 
bordato. 

I raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, zincato dovranno avere 
caratteristiche conformi alle seguenti norme: 

• materiale rispondente alle norme UNI-EN 1562; 
• raccorderia realizzata secondo norme UNI-EN 10242, tipo A, sigla materiale 

EN-GJMW-400-05. 
• zincatura a caldo secondo  UNI-EN 10240. 
• filettature secondo UNI-EN 10226-1 e UNI-EN 10226-2. 
 
Si precisa inoltre che ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori 

saranno sostituiti, anche se collocati, quei materiali male lavorati e ciò senza alcun 
compenso e prolungamento del termine di ultimazione fissato nel verbale di 
consegna dei lavori e nei singoli ordini di lavoro. 

L’Impresa é tenuta ad osservare le disposizioni che le saranno date all’atto della 
consegna dei lavori in merito al tracciato dell’impianto ed ai diametri da impiegare 
nei singoli tratti, ai tipi ed al numero di raccorderia da installare. 

Le filettature eseguite alle estremità dei singoli tratti di tubazione, necessarie per 
l’interposizione di raccordi, dovranno avere caratteristiche conformi alle norme 
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previste per le filettature tipo gas; dovranno essere a pane vivo e tali da assicurare in 
ogni caso la perfetta tenuta senza interposizione di mastici solidi come la “biacca”. 

E’ solo consentito l’uso di mastici appositamente studiati all’uopo e comunque 
preventivamente approvati dalla D.L. 

In particolare per la tenuta delle giunzioni filettate possono essere impiegati 
materiali di tenuta che soddisfino le norme di prodotto ed utilizzati in conformità alle 
istruzioni del fabbricante: 

UNI-EN 751-1 per materiali indurenti (sigillanti anaerobici) 

UNI-EN 751-2 per materiali non indurenti (gel, paste, impregnati, , ecc.) 

UNI-EN 751-3 per nastri di PTFE non sinterizzato 

 

Inoltre l’Impresa fornirà in opera il materiale per la sigillatura del rubinetto e dei 
girelli ed eventuale mensola, a garanzia di prelievi incontrollati di gas, da serrare con 
i materiali e modi indicati dall'Azienda.  

Non sono ammesse giunzioni dirette (bicchieratura, derivazione a T, ecc,) tra 
tratti di tubazione senza l’utilizzo di appositi raccordi. 

L’Impresa dovrà compilare, per ciascun lavoro eseguito, l’apposito modulo 
consegnato dai responsabili della Società AMG Energia S.p.A., avendo cura che 
vengano inserite le informazioni richieste, fra le quali:  

• n° matricola e lettura del contatore installato;  
• n° matricola correttore di volumi di gas; 
• n° sigillo apposto tra le ghiere;  
• firma per presa consegna del cliente finale. 
 

Dovendo gli operai dell’Impresa eventualmente accedere negli alloggi dei clienti 
onde realizzare e/o completare gli impianti, l’Impresa avrà l’onere di concordare con 
i clienti l’appuntamento per effettuare il lavoro ed ottenere l’accesso. Essendosi 
tenuto conto nella formulazione del prezzo dei tempi di attesa, per eventuali disguidi 
non verrà riconosciuto nessun maggiore compenso all’Impresa che ha l’obbligo di 
eseguire l’opera nella completezza.  

Poiché le operazioni di adeguamento degli impianti comportano una 
momentanea sospensione dell’erogazione del gas, l’Impresa dovrà preventivamente 
informare il cliente dell’operazione ed assicurarsi che non restino apparecchi 
utilizzatori aperti; quindi al termine delle operazioni curerà che non vi siano presso il 
cliente fuoriuscite di gas spento ed infine provvederà allo spurgo dei nuovi impianti 
messi in servizio. 

I mezzi d’opera necessari alla posa degli impianti sono a totale carico 
dell’impresa, qualunque sia il tracciato dell’impianto e qualunque sia l’altezza degli 
edifici, compresi eventuali ponteggi.  
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E’ fatto divieto all’Impresa di servirsi per sua comodità, dei ponteggi 
eventualmente esistenti presso gli edifici da servire che sono in corso d’opera; e ciò 
in quanto l’impianto deve essere realizzato in modo da essere sempre accessibile per 
l’ordinaria manutenzione. Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà procedere con 
ogni cautela e diligenza per non arrecare danni a terzi.  

Nel caso di danni l’Impresa è obbligata ad avvertire, oltre che la Direzione dei 
Lavori, l’interessato rispondendo in proprio dell’onere relativo alle riparazioni. In 
ogni caso sono a carico dell’Impresa le responsabilità civili e penali, gli eventuali 
indennizzi per danni ed infortuni a terzi in dipendenza dei lavori e pertanto ricadrà 
sull’Impresa ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, restandone sollevata 
a tutti gli effetti sia l’Azienda che il personale preposto alla Direzione ed alla 
sorveglianza dei lavori.  

Nell’eseguire i lavori l’Impresa dovrà attenersi alle norme UNI 7129-1:2008, 
UNI 9036 e comunque alle disposizioni che di volta in volta saranno date dalla 
Direzione dei Lavori all’atto delle consegne. 

Dopo gli interventi, si eseguirà una prova di tenuta dell’impianto interno in 
accordo alla norma UNI 7129-1:2008. 

 
 
 

PARTE 2a - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
ART. 36 – PROVE DI TENUTA. 

 
 
L’impianto deve essere provato con aria o gas inerte ed il valore della pressione 

di prova, per impianti con pressione di esercizio minore o uguale a 0,04 bar, deve 
essere di 0,1 bar,  pari a circa mille millimetri di colonna d’acqua. La durata della 
prova é di 30 minuti. 

Per il controllo della pressione possono essere utilizzati manometri differenziali 
ad acqua, con lettura espressa in millimetri di colonna d’acqua. 

A discrezione della Direzione dei Lavori, il tempo di prova può essere 
prolungato, e durante questo tempo non dovrà verificarsi alcuna caduta di pressione 
apprezzabile nella lettura della indicazione manometrica.  

Se si verificano delle perdite negli impianti, queste devono essere ricercate con 
l’ausilio di una soluzione saponosa, spennellata lungo la tubazione e nei punti 
sospetti; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. Le 
riparazioni eventualmente occorrenti saranno eseguite a perfetta regola d’arte, 
impiegando gli stessi criteri seguiti per la costruzione dell’impianto e con l’assoluto 
divieto di riparare dette parti con mastici di qualsiasi tipo, oppure di cianfrinarle. 

Eliminate le perdite, occorre rifare la prova di tenuta. 

E’ pertanto chiaramente stabilito che la prova sarà ritenuta valida e 
conseguentemente l’impianto sarà considerato ultimato e preso in consegna solo se 
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sarà provata l’assoluta tenuta della tubazione, che dovrà quindi essere perfettamente 
stagna. 

Nel corso della prova sarà tenuto conto delle eventuali variazioni di temperatura. 

L’Impresa a sua cura e spese appronterà gli apparecchi, gli strumenti che la 
Direzione dei Lavori potrà richiedere a suo insindacabile giudizio, per i controlli 
inerenti alla prova anzidetta disponendo l’installazione degli apparecchi e degli 
strumenti nei punti che più riterrà opportuno. 

La prova di tenuta degli impianti é considerata positiva quando non si verificano 
cadute di pressione  a meno della variazione dovuta alla temperatura. 

Terminata la prova con esito positivo, si dovrà redigere il verbale di collaudo 
che dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare l’impianto (strada, 
numero civico, n° matricola misuratore, ecc.) ed i dati relativi alla prova (data e ora 
di inizio e di fine, pressione iniziale e finale, dati relativi agli strumenti indicatori e 
registratori utilizzati e alla documentazione allegata, esito della prova). 

Il verbale deve essere firmato dalla D.L. e dall’Impresa.  

 
 
PROVA DI TENUTA IMPIANTO INTERNO NEI CASI DI RIFACIMENTI 
PARZIALI O DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 

 

Nel caso di rifacimenti parziali o di interventi di manutenzione straordinaria di 
impianti esistenti la prova di tenuta deve essere eseguita come segue: 

a) si verifica l’esistenza di eventuali perdite di gas nella sezione d’impianto 
esistente prima di effettuare qualsiasi intervento di rifacimento o la 
manutenzione straordinaria dello stesso impianto secondo la procedura 
prevista dalla UNI 11137-1 (metodo diretto o indiretto); 

b) si annota il valore di perdita riscontrato durante la prova; 
c) si esegue l’intervento di rifacimento o di manutenzione straordinaria 

sull’impianto esistente; 
d) si ripete la prova di tenuta di cui al punto a); 
e) si verifica il valore di perdita dopo l’intervento, con le modalità e 

prescrizioni previste dalla UNI 11137-1. 
 

Se il valore di perdita non risultasse idoneo al funzionamento, sempre in accordo 
alla UNI 11137 -1, l’impianto non può essere rimesso in funzione. 

In ogni caso, al termine di qualsiasi intervento per il ripristino della tenuta, prima 
di essere rimesso in esercizio, l'impianto deve essere sottoposto, con esito positivo, 
alla prova di tenuta di cui alla UNI 7129. 
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PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO 
 
La prova di tenuta dell’impianto interno si esegue in accordo alla norma UNI 

7129. 

Prima di mettere in servizio un impianto di distribuzione interna di gas, e, 
quindi, prima di collegarlo al contatore e che siano allacciati gli apparecchi, 
l'installatore deve provarne la tenuta. 

Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la 
copertura della tubazione.  

La prova deve essere effettuata, utilizzando l’apposita presa di pressione situata 
a valle del punto di inizio dell’impianto, con le seguenti modalità: 

- a valle di ogni rubinetto di utenza ed a monte del rubinetto costituente il punto di 
inizio, devono essere posti dei tappi a garanzia della tenuta; 

- si immette nell'impianto, attraverso la presa di pressione, aria od altro gas inerte, 
fino a che sia raggiunta una pressione compresa tra 100 mbar e 150 mbar; 

- dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (non minore di 
- 15 min), si effettua una prima lettura della pressione mediante un manometro ad 

acqua od apparecchio equivalente di sensibilità minima di 0,1 mbar (1 mm 
H2O); 

- trascorsi 15 min dalla prima lettura, si effettua una seconda lettura: il manometro 
non deve rilevare alcuna caduta di pressione tra i due valori; 

- se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate ed eliminate; 
queste devono essere ricercate con l'ausilio di soluzione saponosa o prodotto 
equivalente, ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le 
guarnizioni rifatte. È vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. 

- eliminate le perdite, occorre ripetere la prova di tenuta dell'impianto,  come 
sopra descritto, fino ad ottenimento di risultato positivo. 
 
In occasione di tutte le operazioni che comportano un accesso presso i clienti, 

l’Impresa dovrà curare di fissare con i clienti un appuntamento, informandoli 
dell’operazione in corso; di tale onere si è tenuto conto nella formazione dei prezzi e 
per qualsiasi disguido dovesse intervenire per fatto e colpa del cliente, l’Impresa non 
dovrà richiedere alcun ulteriore compenso oltre a quello fissato nel prezzario 
contrattuale. 
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PARTE 2a - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 37 – MEZZI PER NON OSTACOLARE IL TRANSITO STRADALE 
 

 

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Impresa dovrà adottare tutte le cautele e tutte 
le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, 
agli animali ed ai veicoli, sia sulla carreggiata che sui marciapiedi. 

Le zone interessate dai lavori dovranno quindi essere delimitati da transenne e 
dalla relativa segnaletica di cantiere.  

La Ditta esecutrice dei lavori consentirà la circolazione dei residenti e curerà la 
segnaletica necessaria ad indicare i percorsi alternativi soprattutto se nelle zone 
vicine ricadono strutture ospedaliere, centro o uffici di interesse pubblico. 

L’Impresa dovrà mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza della 
zona interessata dalle opere fino al loro completamento. 

Sono egualmente a carico dell’Impresa le segnalazioni luminose della zona 
interessata dai lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero traffico. 

Di notte quindi dovranno collocarsi, oltre le transenne e la relativa segnaletica di 
cantiere, anche le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comunque 
di tutti gli ostacoli al libero transito. Dette segnalazioni luminose saranno tenute in 
funzione per tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate 
per evitare che abbiano a rimanere spente.  

Ogni danno o responsabilità dipendente da mancanza di segnalazioni luminose 
funzionanti è a carico dell’Impresa. 

I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e 
prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica.  

La Ditta ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e 
prescrizioni tecniche riguardanti i lavori aerei e che utilizzano ponteggi, della cui 
inadempienza è direttamente responsabile. 

Ad ultimazione dei lavori la Ditta dovrà ripristinare a regola d’arte qualsiasi 
manufatto dismesso a causa dei lavori. 

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo 
dei prescritti segnali stradali collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori. 

Alla Ditta che trasgredisce saranno applicate le sanzioni previste dalle norme 
vigenti, anche dagli Ufficiali e dagli Agenti di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285 del 
30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i.. 
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PARTE 2a - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 38 – DIVERSIONE DEL TRAFFICO 
 

 
Quando sia necessario impedire il traffico od il passaggio pedonale nella zona 

interessata dai lavori, a cura dell’Impresa dovrà provvedersi a porre sbarramenti a 
cavalletto a convenienti distanze e in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito 
dell’impedimento. 

Occorrendo, a spese dell’Impresa, dovranno essere dati gli avvertimenti con 
notizie sui quotidiani, ovvero con manifesti. 

Se si rendesse necessario apportare limitazioni o modifiche alla circolazione 
stradale, bisogna farne richiesta alla Ripartizione traffico del Comune, almeno 15 
giorni prima dell’inizio dei lavori tramite istanza circostanziata che ne precisi in 
particolare la durata. Ottenuta l’autorizzazione, l’Impresa dovrà darne tempestiva 
comunicazione ai Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Enti 
Ospedalieri, Azienda Municipale Trasporti Urbani, ecc.. 

 
 
 

PARTE 2a - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
ART. 39 – UTENTI DI SERVIZI  

 
 
Nell’esecuzione dei lavori, tutte le volte che si incontreranno tubazioni di gas e 

di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, l’Impresa ha l’obbligo di darne avviso 
al Direttore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. 

L’Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori 
ed ha l’obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici del Gas, delle Società o 
Aziende elettriche o telefoniche. 

Comunque resta stabilito che eventuali maggiori oneri che si potessero 
presentare per l’esecuzione dei lavori stessi per la presenza di altri servizi, sono stati 
considerati nei prezzi unitari di elenco e pertanto l’Impresa non potrà reclamare il 
riconoscimento di altri compensi. 

In ogni caso, se si dovessero incontrare impianti di servizi pubblici o privati, 
deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e deve essere dato avviso agli 
Enti esercenti i servizi pubblici (ENEL – TELECOM – AMAP – POSTE – 
TELEFONI DI STATO - ecc.) e alla Ripartizione Manutenzioni del Comune per gli 
eventuali provvedimenti del caso. 
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PARTE 2a - NORME TECNICHE 
ART. 40 - VERIFICHE E PROVE - COLLAUDO 

 
 

La AMG ENERGIA S.p.A. – PALERMO controllerà e verificherà in corso 
d’opera la perfetta osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le 
pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte della 
Ditta stessa di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori, espletando anche 
tutte le attività e le procedure prescritte dalla legge e dalle normative vigenti. 

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare l’impianto perfettamente funzionante e 
successivamente l’AMG ENERGIA comunicherà alla Ditta il programma per 
l’immissione in servizio dell’impianto, cui la Ditta è tenuta a presenziare con proprio 
personale qualificato. 

Il collaudo finale della fornitura avverrà come indicato all’art. 18 del  capitolato 
e dovrà basarsi anche nella rilevazione di dati utili alla verifica della perfetta 
funzionalità ed efficienza del sistema di telecontrollo e di tutte le apparecchiature 
installate ed oggetto della presente fornitura; così come  nell’esame dello stato 
operativo, funzionale e manutentivo dell’intero impianto, nel periodo di 
funzionamento dall’avviamento fino  al collaudo. 

Qualora, durante il citato periodo di pre-esercizio o all’atto del collaudo, si 
riscontrassero vizi, difetti, malfunzionamenti delle unità di compressione o di parti di 
esse la Ditta aggiudicataria eliminerà, a propria cura e spese tutti i vizi, difetti e 
malfunzionamenti riscontrati.  

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti le verifiche, le 
prove e le operazioni di collaudo. 

 
 
 

PARTE 2a - NORME TECNICHE 
ART. 41 - DISEGNI, DOCUMENTI E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 

DOCUMENTAZIONE 

L’Appaltatore deve fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed 
all’utilizzo del sistema, senza limitazioni, in modo tale da permettere al personale di 
AMG Energia S.p.A. di operare in autonomia in tutte le attività necessarie al corretto 
e completo funzionamento del sistema di telettura e telegestione. 

Il servizio comprende pertanto la fornitura di n° 3 (tre) copie dei manuali d’uso, 
di manutenzione, e della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e 
aggiornati, almeno durante il periodo di garanzia, ogni qualvolta si verifichi 
un’evoluzione tecnica del sistema oggetto del presente appalto.  

La documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico. 
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LINGUA UFFICIALE  

Tutti gli elaborati, disegni, specifiche tecniche, manuali, verbali, necessari per il 
soddisfacimento delle clausole e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno 
essere redatti in lingua italiana, integralmente a cura e spese della ditta 
aggiudicataria. 

 
FORMAZIONE 

Deve essere eseguito un corso di istruzione al personale riguardo la messa in 
servizio, la manutenzione e la gestione del sistema. Per tutti i corsi di addestramento 
l’Appaltatore deve fornire gli idonei supporti e documenti (in forma cartacea e 
digitale, corredati da manuali operativi, slides, eventuali opere multimediali, etc.). 

AMG Energia S.p.A. mette a disposizione locali attrezzati per l’erogazione delle 
prestazioni di addestramento (locali, videoproiettori, PC ed altri strumenti a 
supporto). Le attività di formazione dovranno essere svolte non prima delle 
operazioni di collaudo e la messa in servizio delle apparecchiature, dovrà avere una 
durata non inferiore a 8 (otto) ore e dovrà essere rivolto al personale segnalato da 
AMG. 

 
 
 

PARTE 2a - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
ART. 42 - LAVORI EVENTUALI 

 
 
Occorrendo eventualmente lavori non previsti nella presente fornitura, 

l’Appaltatore avrà egualmente l’obbligo di eseguirli e l’Amministrazione appaltante 
li pagherà con un prezzo di stima, oppure provvederà alla loro esecuzione in 
economia. In tal caso l’Impresa avrà l’obbligo di fornire gli occorrenti materiali, 
mezzi d’opera ed operai necessari.  

Per i lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire l’idoneità degli 
operai, dei materiali e mezzi d’opera, è rimesso a giudizio insindacabile della 
Direzione, e l’Impresa dovrà surrogarli con personale, materiale e mezzi d’opera 
idonei, qualora quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale 
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli 
operai che non riescano di gradimento della Direzione dei Lavori. 

Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle 
leggi e dai contratti di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
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DEFINIZIONI 

Sono qui di seguito specificate le definizioni e la nomenclatura utilizzata nel 
presente documento. 

APPARATI PERIFERICI : Insieme di dispositivi elettronici, dislocati presso i 
punti di riconsegna della rete di distribuzione, utilizzati per l’acquisizione, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati al Centro di Acquisizione Dati. Tra 
questi figurano i correttori di pressione e temperatura e moduli di 
comunicazione e data logging dotati di modem GSM/GPRS per la 
comunicazione verso il Centro Acquisizione Dati e i semplici apparati di 
comunicazione da abbinarsi a quei correttori di pressione e temperatura che, 
essendo già in uso prima dell’aggiudicazione della presente gara, dovessero 
esserne sprovvisti. Tutti gli apparati periferici devono essere conformi alle 
specifiche tecniche UNI TS 11291. 

ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI PREDISPOSIZIONE : le attività non 
comprese tra quelle ordinarie di installazione degli Apparati Periferici di cui 
alla Parte Seconda. 

CENTRO DI TELEGESTIONE : il sito, di proprietà di AMG Energia S.p.A. o 
sotto la responsabilità di AMG Energia S.p.A. stessa, costituito dai sistemi 
hardware e software preposti all’acquisizione automatica dei dati degli 
apparati periferici, alla loro elaborazione, memorizzazione e trasferimento ad 
altri sistemi informativi o altri siti di trattamento del dato, nonché al governo 
delle funzioni di comunicazione con i gruppi di misura e i concentratori dati. 

CLIENTE FINALE : è il consumatore che acquista gas per uso proprio. 

CONDIZIONE STANDARD DI PRESSIONE : è la pressione assoluta di 1,01325 
bar. 

CONDIZIONE STANDARD DI TEMPERATURA : è la temperatura di 15°C. 

CRONOPROGRAMMA : documento che definisce la tempistica di fornitura degli 
apparati e delle attività di installazione e messa in servizio di competenza 
dell’Appaltatore. 

DELIBERA ARG/GAS 155/08: deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas 22 ottobre 2008 ARG/gas 155/08, così come integrata e modificata 
dalla deliberazione 30 marzo 2009 ARG/gas 42/09 e deliberazione 11 ottobre 
2010 ARG/gas 168/10. 

GRUPPO DI MISURA (GDM):  è la parte dell’impianto di alimentazione del 
cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il 
collegamento all’impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un 
eventuale correttore dei volumi misurati. 

INSTALLAZIONE:  insieme delle attività necessarie alla posa degli apparati 
periferici nel rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori e delle 
vigenti disposizioni tecniche.  
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KIT DI INSTALLAZIONE : fornitura di Data logger, Convertitore di volume 
completo di sonde, tasca termometrica, rubinetto per presa pressione al 
misuratore, staffe di supporto, eventuale antenna e tutto quanto necessario per 
la predisposizione all’installazione ed il corretto funzionamento dei 
dispositivi e del materiale per il loro attrezzaggio. 

MANDATO : incarico da parte di AMG Energia S.p.A.- per intervenire per la 
risoluzione di una anomalia e/o guasto. 

MISURA DEL GAS NATURALE : è l’attività di cui all’articolo 4, commi 4.17, 
della deliberazione AEEG n. 11/07. 

MESSA IN SERVIZIO : è l'insieme delle attività necessarie all'adeguamento dei 
gruppi di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli 
stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalità perseguite dalla 
Delibera ARG/gas 155/08 s.m.i.. 

PRIMA ATTIVAZIONE : configurazione del sistema e commissioning per la 
corretta operatività tra il centro e la periferia. Produzione della 
documentazione conforme MID. 

SOFTWARE: L’insieme dei programmi automatici utilizzati per l’acquisizione e la 
gestione dei dati presso il Centro di Acquisizione Dati, sui terminali mobili, o 
sui dispositivi di campo. 

SISTEMA DI TELEGESTIONE : è l’insieme del centro di telegestione, dei 
concentratori dati, dei gruppi di misura e dei relativi sistemi di 
comunicazione. 

SISTEMA IN ISOLA : sistema, completo di tutte le componenti, funzionante con 
comunicazione tramite terminale portatile tra il centro e la periferia e non 
tramite connettività in telegestione. 

TELEDIAGNOSI : l’insieme delle attività svolte da remoto e indirizzate alla 
assistenza del personale in campo durante le fasi di installazione e 
manutenzione e ad individuare significative anomalie del sistema di 
telegestione. 

TELELETTURA : è l’insieme della rilevazione, tramite i sistemi di comunicazione, 
dei dati di prelievo dei gruppi di misura e delle altre funzioni di cui agli 
articoli 4 e 5 dell’Allegato A della Delibera ARG/gas 155/08. 

TIPOLOGIA DI UTENZA : è la tipologia di utenza in base alla classe del gruppo di 
misura installato. Ai fini della presente appalto sono previsti:  

(i) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura maggiore 
della classe G 40;  

(ii)  clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura maggiore o 
uguale alla classe G 10 e minore o uguale alla classe G40. 

UTENTE:  Ente o Persona Fisica titolare del punto di riconsegna in cui e’ installato 
un gruppo di misura. 


