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AMG ENERGIA SPA DI  PALERMO 

AVVISO DI RETTIFICA DI BANDO DI GARA E 

RIAPERTURA TERMINI PER IL SOLO LOTTO N. 8. 

Con riferimento al bando di gara per procedura aperta relativa 

all’appalto della fornitura di tubazioni e pezzi speciali in 

acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttori 

di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e per la nuova realizzazione di reti 

interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas suddivisa in 

n. 9 lotti – inviato in data 24 maggio 2013 alla G.U.C.E. nonché 

all’Ufficio Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio ed il cui estratto bando di gara è stato  

pubblicato sulla G.U.R.S. n.22 del 31/05/2013, parte II, pag. 26, 

N. 71 - L.c. 22/P0067 – si rende noto che alcune specifiche 

relative alle caratteristiche tecniche di alcuni materiali di cui al 

lotto n. 8, indicate nel Capitolato Speciale di Fornitura a pag. 

26, commi 6 ed 11,  vengono annullate, pertanto la data di 

celebrazione della gara in argomento, relativa al solo lotto n. 8,  

già fissata per le ore 09,00 del 18/07/2013, è differita alle ore 

09,00 del 28/08/2013 e, conseguentemente, la scadenza di 

presentazione offerte, per il solo lotto n. 8, viene spostata alle 

ore 10,00 del 27/08/2013.  

Si precisa, infine, che le ditte, per la partecipazione alla gara in 

argomento, lotto n. 8, da celebrarsi il 28/08/2013, dovranno 

apporre sui plichi la seguente scritta: “offerta per la gara del 
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28/08/2013 relativa all’appalto della fornitura di materiali vari 

destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per 

la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di 

distribuzione del gas – lotto n. 8” mentre i plichi che 

perverranno con la indicazione della gara del 18 Luglio 2013 

per il solo lotto n. 8, verranno restituiti alle ditte mittenti. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara sono invitate a 

ritirare il nuovo Capitolato Speciale di Fornitura opportunamen-

te modificato in merito alla suddetta rettifica. 

                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                        Dario Allegra 


