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Art. 1 —Premessa

11 presente Capitolato regola Iappalto del Servizio per lo svuotamento e la bonifica dei gasometri e
della vasca interrata B1 presso il sito aziendale di via Tiro a Segno e del gasometyo di via Remo
Sandron, in esercizio in passato per la produzione del gas manufatto e oramai in disuso.

Art. 2 — Finalita e oggetto dell’appalto

Scopo dellappalto & il conseguimento dello smaltimento delle acque e delle morchie di fondo
contenute nei gasometri di via Tiro a segno denominati Al, A2, A3 e A4, della vasca B1 in via Tiro
a Segno ¢ del gasometro di via Remo Sandron mediante prelievo, raccolta e trasporto e smaltimento
a idoneo impianto autorizzato e la bonifica delle stesse apparecchiature.

Art. 3 — Descrizione degli interventi e dei servizi da prestarsi a cura dell’appaltatore

Il servizio comprende il prelievo, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento delle acque contenute nei
gasometri, derivanti dal funzionamento delle relative guardie idrauliche, il prelievo, la raccolta, il
trasporto, lo smaltimento delle morchie presenti sul fondo dei gasometri e nella vasca interrata Bi,
derivanti dalla lavorazione del gas di citta, e la bonifica dei gasometri e della vasca B1, nonché tutte
le opere accessorie ¢ gli apprestamenti necessari alla esecuzione delle attivita in sicurezza e nel
rispetto delle norme vigenti.

I guattro gasometri di via Tiro a Segno contengono complessivamente circa 6.500 me di acqua ¢
circa 70 me di morchie di fondo, la vasca Bl contiene circa 80 me di morchie, il gasometro di via
Sandron contiene circa 4.800 mc di acqua. Il materiale contenuto nei gasometri e nella vasca ¢
classificato, ai fini detlo smaltimento, secondo quanto riportato nella allegata Specifica Tecnica.
L’appaltatore provvedera al prelievo e raccolta delle acque e delle morchie e alla bonifica delle
apparecchiature preservandone le strutture e mantenendo pulite le aree di lavoro, con patticolare
riguardo alle zone di movimentazione dei rifiuti.

Tutte le operazioni dovranno essere condotte senza alcuna emissione di vapori, polveri, odori
molesti verso Pesterno, adottando pertanto specifiche misure di sicurezza, come indicato nella
specifica tecnica, quali il confinamento di alcune aree di lavoro, assicurando, a texmini di legge, le
condizioni di sicurezza delle operazioni al fine di tutelare gli operatori e I’ambiente esterno.

I servizio prevede inoltre, una volta concluso lo svuotamento delle apparecchiature, la loro bonifica
mediante idonea tecnologia e il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica (gas-free).
L’attivita sul gasometro di via Remo Sandron prevede anche la rimozione della copertura della
struttura,

Art. 4 — Ammontare dell’appalto
Limporto complessivo del servizio a base di gara ¢ quantificato in € 1.419.056,00 (Euro
unmilionequattrocentodiciannovemilacinquantasei e zero centesimi) ed ¢ definito come segue:

1. Importo totale € 1.419.056
2. Di cui oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €120.162,76
3. Importo soggetto a ribasso (1 meno 2} €1,298.893,24
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L’importo totale (1) & stato determinato sulla base dei prezzi unitari ¢ delle quantita stimate cosi
come riportato nell’allegato CME (computo metrico estimativo) — Prezzi Unitari — della Specifica
Tecnica.
L’importo totale (1) ¢ cosi suddiviso:
- Svuotamento e bonifica €274.115

- Trasporto € 261.000
- Smaltimento € 628.333
- Aftivitd accessorie € 255.608

L’importo contrattuale corrisponde all’importo soggetto a ribasso (3) di cui sopra, al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale complessivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell’importo degli oneri di sicurezza (2) di cui sopra, non soggetti ad alcun ribasso. Il
ribasso percentuale offerto in sede di gara sard ribaltato in egual misura sui singoli costi unitari
riportati nel CME-elenco prezzi, ad eccezione delle voei n. 2.03, 2.04 e 2.07 rientranti tra i costi di
sicurezza di cui al punto 2 e pertanto non soggetti a ribasso.

In particolare, per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al punto 2 del presente
articolo, costituiscono vincolo negoziale non soggetto a ribasso i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante.

L’importo contrattuale &€ comprensivo di tutti gli oneri di cui al presente CSA e di ogni e qualsiasi
ulteriore attivitd ’appaltatore vada a prevedere nella Proposta Tecnica di dettaglio offerta in sede di
gara dalla Ditta Appaltatrice.

Art. 5 — Durata dell’appalto

1 servizio di svuotamento e bonifica dei gasometri ¢ della vasca Bl di via Tiro a segno ¢ del
gasometro di via Remo Sandron oggetto del presente capitolato dovia essere ultimato entro 270
(duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto
in confraddittorio tra le parti.

1 270 giorni sono cosi suddivisi: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi per il completamento
delle attivitd nel sito di via Tiro a segno e 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per il
completamento delle attivita in via Remo Sandron.

Art. 6 — Osservanza delle leggi ¢ dei regolamenti

L’appaltatore sard tenuto contrattualmente all’osservanza delle leggi e delle disposizioni vigenti in
materia di appalti di servizi, delle leggi vigenti in materia ambientale, sui rifiuti, sulla sicurezza sul
lavoro e prevenzione infortuni ¢ salvaguardia della salute. Nella specifica tecnica sono riportati i
principali riferimenti normativi relativi alla salute dei lavoratori, aila sicurezza sui luoghi di lavoro,
all’amianto, alla gestione rifiuti e alla protezione ambiente.

Art. 7 — Responsabilita dell’appaltatore

L appaltatore & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza
di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei
propri dipendenti a persone e cose proprie o della stazione appaltante o di terzi.

-
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La responsabilita dell’ Appaltatore si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per
la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi
di emergenza.
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del presente
capitolato, la stazione appaltante potra avvalersi delle seguenti facolta senza che I’ Appaltatore possa
farvi eccezione o opposizione alcuna:
a) Applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla
segnalazione scritta dell’inosservanza;
b) Effettuare, ove P’inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un
intervento diretto, addebitandone I’onere all’ Appaltatore.

Art, 8 — Oneri ¢ obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si intende obbligato a tutti gli oneri inerenti alla effettvazione del servizio oggetio del
presente Capitolato. Oltre tali oneri saranno a carico dell’ Appaltatore:

- Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto e degli eventuali
atti complementari, copie esecutive, tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- ogni spesa inerente e conseguente ['organizzazione, l’esecuzione, |’assistenza, la
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente appalto;

- le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessati per ’ottenimento del rilascio
di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali,
Provinciali, Comunali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle
prestazioni previste dal Capitolato, dalla Specifica tecnica ¢ dalla Proposta tecnica offerta
compresi eventuali oneri e garanzie fidejussorie per il trattamento/trasferimento/smaltimento
dei rifiuti se richieste;

- spese e oneri per assicurazione ¢ previdenza e contributi per quanto concerne la manodopera
secondo quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme di legge. L’ Appaltatore
¢ responsabile delt’osservanza delle norme anzidette, nei confronti della stazione appaltante,
anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

- Dlinstallazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita del
servizio, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori;

- Pelaborazione di piani di sollevamento e di ogni altro supporto progettuale per I’esecuzione
delle attivita in sicurezza;

- la realizzazicne di tuti gli appositi presidi di sicurezza quali ad esempio docce con lava
occhi, estiniori, ecc.;

- la formazione del cantiere nel rispetio di tuite le norme di legge e delle prescrizioni
contenute nel presente capitolato e nella specifica teenica e 'esecuzione di tutte le opere a
tal scopo occorrenti;

- trasporto, installazione e successiva rimozione dei materiali, dei macchinari, delle
attrezzature e degli impianti necessari sul posto ad assicurare ia migliore esecuzione dei
lavori;

- la ciecatura dei circuiti per la bonifica delle linee di processo/servizio (ove non presenti);

- sezionamento e sigillatura aste fognarie;
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74
verifiche e certificazione di “tolta tensione” nei circuiti elettrici;
Papprestamento di ftutte le opere provvisionali (ponteggi, ciecature, linee provvisorie,
supporti, ecc.) e lo smontaggio a fine lavori;
la sistemazione di strade e collegamenti tra il cantiere e I’esterno e Ia viabilita di accesso al
cantiere, il mantenimento della continuita degli scoli delle acque e del transito negli spazi
esterni al cantiere;
la fornitura e la sistemazione di tabelle e segnaletica di cantiere secondo la normativa
vigente e I’esecuzione dei provvedimenti che la direzione del servizio riterra necessari per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita della viabilita;
Padozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e
sicurezza sul lavoro attenendosi a tutte le disposizioni e norme di Legge e Regolamenti
vigenti in materia;
la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso;
la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale;
la fornitura di locali e strutture di servizio per il personale delle ditte quali ricoveri, servizi
igienici, spogliatoi, in numerc adeguato nonché dei locali ad uso ufficio adeguatamente
arredati ed attrezzati; gli uffici dovranno essere messi a disposizione anche della Direzione
lavori € del Coordinatore per la sicurezza;
smacchiamento della zona dei lavori e se necessario decespugliazione;
Piano esecutivo con diagramma di Gantt o equivalente;
le pratiche presso Enti ed Amministrazioni per permessi, licenze, autorizzazioni che si
rendessero necessario per ’esecuzione delle attivita;
la esecuzione di quanto previsto netla specifica tecnica e nella proposta tecnica e degli ordini
impartiti, per quanto di competenza, dal direttore del servizio conformi alla stessa specifica
tecnica;
Iesecuzione di tutte le prove, test, caratterizzazioni e verifiche previste dalla specifica
tecnica o che verranno ordinate dalla direzione del servizio sui manufatti oggetto
dell’appalto  (verifiche statiche, gas-free, campionamenti, analisi chimiche, analisi
ambientali, etc.) e la idonea conservazione dei campioni fino ad ultimazione del servizio;
la concessione, su richiesta della direzione del servizio, a qualunque altra impresa, alla quale
siano affidati lavori e/o servizi non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale
dei ponteggi, delle impalcature ¢ degli apparecchi di sollevamento per il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo
altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, ’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tuto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture ¢ le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisort di acqua ed energia eletirica necessari per il funzionamento del
cantiere e per Pesecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi;
la fornitura e installazione dell’illuminazione di cantiere ove e quando necessario;
I’adozione, nel compimento dei lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita del personale addetto e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni,

-6-



RO
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni,
con ogni pitl ampia responsabilitd, in caso di infortuni, a carico dell’appaltatore restandone
sollevati la stazione appaltante ¢ il personale preposto;
la conservazione e il ripristino, a proprie spese, delle vie, dei passaggi e dei servizi che
venissero interrotti per I’esecuzione del servizio;

I*allestimento, la gestione ¢ la smobilitazione dell’area di deposito temporaneo dei rifiuti;

la fornitura di rilievi, fotografie, schemi e disegni e tabelle riepilogative con dati quali-
quantitativi delle quantitd di materiali rimossi e descrittive dello stato di avanzamento dei
lavori su richiesta della direzione del servizio e su supporto digitale;

I*assunzione di un responsabile di cantiere, ove I’ Appaltatore non ne abbia il titolo, nella
persona di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere, da comunicare alla direzione del servizio per
iscritto prima dell’inizio dei lavori; Pappaltatore dovra inoltre comunicare per iscritto i
nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all’assistenza e alla conduzione del
servizio, informando la stazione appaltante di eventuali sostituzioni e cambiamenti;

fe verifiche strutturali dei manufatti oggetio dell’intervento, come previsto nella specifica
teenica, nonché quelle che venissero ordinate dalla direzione del servizio, comprensive degli
apprestamenti necessari alla esecuzione di tali verifiche;

la bonifica delle tubazioni e delle apparecchiature secondo quanto previsto dalla Specifica
Tecnica e/o nella Proposta tecnica;

Convogliamento, raccolta e smaltimento di tutte le acque derivanti dalle operazioni di
bonifica ¢ smontaggio;

fornitura, manutenzione e gestione estintori ove necessario;

installazione e gestione delP’impianto di aspirazione, con trattamento a carboni attivi, dei
vapori che si possono sprigionare nel corso delle attivita di rimozione delle morchie dai
gasometri Al e A2;

lo sgombero ¢ la perfetta pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione del servizio ¢ la
rimozione delle installazioni e delle forniture provvisorie disposte per il funzionamento del
cantiere e il ripristino dei suoli;

le spese per tutte le indagini, prove, verifiche ¢ controlli che in sede di riconsegna del
servizio la stazione appaltante riterra opportuno disporre, a insindacabile giudizio, ¢ per gli
eventuali ripristini;

la custodia e la buona conservazione delle atirezzature e dei macchinari utilizzati. Si esclude
qualsiasi compenso, anche a titolo risarcitorio, da parte della stazione appaitante per danni ¢
furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari anche in deposito, nonché per opere di
terzi;

I Appaltatore si impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte
appaltatrici a cui la stazione appaltante abbia affidato altri lavori e/o servizi, evitando ogni
interferenza o sovrapposizione di attivita ¢ consentendone [’accesso alla zona di
espletamento del servizio nel pieno rispetto e con gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente sulla sicurezza sul lavoro;



- D’Appaltatore ha 1’obbligo di predisporre, secondo le leggi di sicurezza ¢ fa normativa
vigente, dopo P’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, il piano
operativo di sicurezza,

- in caso di sospensione o proroghe del tempo contrattuale, nulla sara dovuto all’ Appaltatore
per mancati utili o incassi e inattivita dei mezzi e delle attrezzature di cantiere.

Art. 9 — Conoscenza delle condizioni dell’appalto

L’ Appaltatore non potra eccepire, durante Pesecuzione del servizio, la mancata conoscenza di
condizioni € la sopravvenienza di elementi non valutati ¢ non considerati a meno che tali elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

L’ Appaltatore dovra disporre dei mezzi necessari per procedere alla esecuzione del servizio
secondo le migliori tecnologie.

Art. 10 — Rappresentanza dell’ Appaltatore

Per garantite la regolare esecuzione del contratto, I’appaltatore, entro il termine fissato per la
consegna del servizio, dovra nominare un Responsabile della gestione del contratto, che dovra
coordinare e controllare tutte le attivitd oggetto dell’appalto assumendo la rappresentanza
dell’appaltatore.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a
detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.
In caso di impedimento del Responsabile della gestione, I’ Appaltatore ne dara nel piu breve termine
notizia al Direttore dell’esecuzione appositamente nominato dall’AMG indicando contestualmente
per iscritto il nominativo e il domicilio.

Il Responsabile della gestione ha I’obbligo della reperibilita.

Art. 11 — Cessione dell’ Appalto

E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso della stazione
appaltante, e secondo i termini di legge.

E’ consentito il subappalto autorizzato a terzi degli interventi oggetto del servizio, o di parte di essi,
sotto P’osservanza di quanto prescritto all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e
variazioni.

I, affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

- che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti che intende subappaltare o
concedere in coftimo. I’omissione di tale indicazione sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato.

- Che I'appaltatore trasmetta copia del contratto di subappalto alia Stazione appaltante almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni/servizi
subappaltati, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma del’art 2359 del codice civile, con 'impresa alla quale
¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
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consorzio, analoga dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese
partecipanti.

- Che I’appaltatore trasmetta alla stessa stazione appaltante, contestualmente al deposito del
contratto di subappalto presso la stessa, la documentazione attestante il possesso in capo al
subappaltatore o al cottimista dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare per i contratti pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;,

- Che non sussista nei confronti del subappaltatore o dell’affidatario in cottimo alcuno dei
divieti previsti dall’art.67del d.lgs. 159/2011, e succ, modifiche e variazioni; qualora
I’importo del contratto sia superiore a euro 150.000,00 I'appaltatore deve produrre alla
stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi ¢ lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste (artt.84 e 91 del d.lgs.
159/2011 e suce mod. int).

Il subappalto ¢ I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; ’autorizzazione ¢ rilasciata

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e tale termine puo essere prorogato una volta sola

per non piti di 30 giorni, Trascorso il termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,

I*autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate le condizioni di

legge per Paffidamento del subappalto.

L’affidamento di servizi e/o lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- Pappaltatore deve applicare, per i servizi, i lavori ¢ le opere affidate in subappalto, i prezzi
risuftanti dall’aggiudicazione — ove oggettivamente evincibili — ribassati in misura non
superiore al 20 per cento;

- nei cartelli di canticre devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori/servizi e dell’importo dei
medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo dei contratti collettivi in vigore per il settore ¢ sono responsabili, in solido con
I*appaitatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nel subappalto;

- le imprese subappaltatrici devono trasmettere, tramite appaltatore, alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile ove prevista, assicurativi e antinfortunistici.

Ie presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese ¢ alle

societd, anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori e/o servizi scorporabili.

Af fini del presente articolo ¢ considerato subappalto quanto previsto dall’art. 118 co.11 del

D.Lgs. 163/2006.

Quanto affidato in subappalto non puod essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il

subappaltatore non pud subappaltare a sua volta. E* fatto obbligo all’appaltatore di comunicare

alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, I'importo del subcontratto, ’oggetto del
lavoro/servizio affidato.
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L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I’esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori o servizi subappaltati.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 Aprile
1995 n. 139 convertito in 1. n. 246/1995.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa
esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al
comma 28 dell’art. 35 del d.I. 223/2006, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. La stazione
appaltante pu® sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta
documentazione da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 gg dalla data di
ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti con ’indicazione delle eventuali ritenute di garanzie
effettuate.

I noli a freddo sono soggetti a comunicazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20 del 1999,
Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita
dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale
dichiarazione non comporta esclusione ma costitnisce motivo di diniego delf'autorizzazione di
cui al presente articolo, essendo il nolo a freddo consentito se I'appaltatore ha indicato tale
circostanza all’atto dell’offerta.

I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati
contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo, non devono trovarsi in alcuna delle
condizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
L’accertata presenza in cantiere di mezzi d’opera la cui proprietd non sia riconducibile
all’appaliatore sara considerata come negligenza grave da parte dell’appaltatore.

Al fini del presente articolo devono essere considerate forniture tutte le acquisizioni utili per la
realizzazione delle opere di cui ail’appalto.

Art. 12 — Risoluzione del contratto
E’ facolta della stazione appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto all’art. 1456 cc, mediante semplice raccomandata A.R., previo incameramento
del deposito cauzionale e risarcimento di ogni ulteriore danno o spesa, sei seguenti casi:
a) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione dell’esecuzione degli obblighi e
delle condizioni contrattuali;
b) In caso di cessazione deil’attivitd o in caso di concordato preventivo o fallimento;
¢) In caso di cessione non autorizzata del contratto;
d) In caso di subappalto non autorizzato;
¢) Incaso din. 5 inosservanze degli obblighi contrattuali,
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f) Nel caso in cui I'importo complessivo delle penali da ritardo, applicate nei confronti
dell’appaltatore in conformitd a quanto prescritto dall’art. 18 del presente capitolato, superi
il 10% dell’importo contrattuale;

g) In caso di violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori addetti

In tali ipotesi la stazione appaltante dovrd constatare per iscritto le inadempienze
dell’ Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni.
Decorso tale termine la stazione appaltante adottera i provvedimenti di competenza.

In ogni caso I’ Appaltatore sara soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale,
nonché al risarcimento per danni.

Art. 13 —Risoluzione bonaria delle controversie

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e I’ Appaltatore, cosi durante 1’esecuzione che al
termine del contraito, quale’che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si
sono potute definire in via bonaria, saranno di competenza di collegio arbitrale costituito da tre
arbitri, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo con funzioni di presidente di nomina
congiunta.

Nell’ipotesi di mancato accordo il terzo arbitro sard nominato dalla Camera arbitrale ai sensi
dell’art. 241 co. 15 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art, 14 — domicilio dell’ Appaltatore
All’inizio del’appalto, I’Appaltatore dovrda comunicare alla stazione appaltante il proprio
Rappresentante, del quale dovra essere presentata procura speciale conferentegli i poteri per tutti
gli adempimenti inerenti all’esecuzione del contratto spettanti all’ Appaltatore.
Questi comunichera alla stazione appaltante anche dove vorra eleggere ¢ mantenere, per tutta la
durata del contratto, il proprio domicilio legale, dove la Stazione appaltante indirizzera le
notifiche relative ad atti deil’appalto.

Att. 15 —modalita di espletamento del servizio
La Ditta appaltatrice svolgera il servizio secondo le modalita definite nel presente capitolato,
nella Specifica Tecnica e nella Proposta Tecnica di esecuzione offerta.
La Proposta Tecnica, da redigersi a cura di tecnici idonei, oltre le informazioni contenute nel
presenic capitolato e nella Specifica Tecnica, dovrd in ogni caso contenere i punti sotto riportati
suddivisi nelle relative categorie:
a} Organizzazione e layout di cantiere:

- progetto di logistica tenendo conto dell’area di cantiere e della viabilitd interna allo
stabilimento;

- risorse umane, attrezzature e strumenti per ’effettuazione del servizio, con indicazione
del numero e delle qualifiche del personale e delle dotazioni strumentali tecniche, con
schede tecnico operative dei macchinari utilizzati,

b) Metodologia operativa e tecnologie utilizzate:
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una relazione tecnica descriftiva dell’intero servizio riportante le risorse impiegate, le
modalita esecutive e la tecnologia impiegata;

la relazione dettagliata sulle problematiche affrontate e le metodologie risolutive adottate
comprendente uno studio delle modalita di espletamento secondo le best—practices;

per gli impianti e le tecnologie proposte per I’espletamento del servizio, I'offerente
presentera tutte le referenze ritenute opportune per dimostrare la bonta e I’efficacia del
processo proposto ¢ la qualitd del risultato ottenuto. Dovranno cssere allegate le
autorizzazioni relative previste dalla legge;

schemi funzionali e disegni in scala adeguata necessari alla rappresentazione grafica dei
lavort, delle attrezzature e degli impianti proposti nell’offerta.

¢) Sistemi di protezione ambientale e dei terzi in genere, monitoraggio, gestione rifiuti:

modalita, tecnologie e attrezzature che si utilizzeranno per il contenimento di polveri,
odori, emissioni gassose ¢ vapori, fluidi liquidi nonché i sistemi di confinamento ove
previsti nella specifica tecnica; I’ Appaltatore a tal fine ¢ obbligato ad introdurre durante
P'esecuzione ogni modifica e/o integrazione che fosse richiesta o prescritta dalle autorita
di controllo;

descrizione dei sistemi di controllo della qualita dell’aria (esplosivitd, ossigeno, vapori ed
emissioni, ecc.) nel’area di lavoro e negli ambienti confinati;

piano di smaltimento dei rifiuti da attuarsi nel rispetto delle normative vigenti e del
contenuto del CSA. Il piano dovrd definire la qualitd delle prestazioni, dei servizi, degli
interventt e delle procedure, indicare le modalita operative, le risorse e le sequenze delle
attivitd previste;

eventuale piano di recupero/riutilizzo materiali rimossi,

L’appaltatore dovra presentare il piano operativo di sicurezza dei lavori connessi

all’espletamento del servizio redatto in conformitd alle prime indicazioni e prescrizioni e
secondo il D.Lgs. 81/08;
L’ Appaltatore ha facolta di sviluppare il servizio descritto nella specifica tecnica nel modo che

credera pin conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale da Iui

proposto, purché cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori.

Allegato alla proposta I’appaltatore consegna un programma esecutivo di cui al suce. art, 18,

articolato per le singole parti del servizio.

Trasporto e smaltimento dei rifiuti:

I’ Appaltatore si configura come unico produttore dei rifiuti. L’ Appaltatore dovrd comunicare,

prima della consegna del servizio, il sito di destinazione dei rifiuti. L' Appaliatore solleva

I’AMG da qualunque responsabilita civile € penale derivante dallo smaltimento/trattamento non

autorizzato dei rifiuti in questione.

AMG verifichera che i mezzi inviati dall’Appaltatore per il trasporto dei rifiuti siano

all’uopo autorizzati secondo la normativa vigente e che la targa dei mezzi corrisponda con
quella deil’autorizzazione, accertande altresi che sia I’autista che il mezzo sia inseriio
nell’elenco del personale che 1’Appaltatore ha fatto pervenire al’AMG. In tal senso
I’ Appaltatore fornira all’AMG, prima dell’inizio del servizio, tutte le autorizzazioni dei
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mezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti, Una copia del formulario di
identificazione del rifiuto dovra essere consegnata all’ AMG per ciascun trasporto effettuato,
La pesatura dei mezzi per il trasporto sara effettuata con apposito bilico che I’ Appaltatore, a
sua cura e spese, predisporra nell’area di cantiere, con metodo della doppia pesatura a vuoto
e a pieno carico per la determinazione del peso netto. In alternativa potra essere utilizzato il
bilico di proprieta dell’AMG nell’area di via Tiro a Segno, purché verificato a cura € spese
dell’ Appaltatore e adeguato (per dimensioni, capacita e logistica) al servizio, ed in orari che
non interferiscano con il regolare andamento delle attivitd di AMG.

Ad avvenuto smaltimento 1’Appaltatore ha I’obbligo di far pervenire ad AMG copia della
quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto entro e non oltre tre mesi dalla data
di emissione se lo smaltimento avviene in Italia, entro sei mesi se lo smaltimento avviene
all’estero.

Gli importi saranno determinati sulla base dei pesi riscontrati a destinazione.

Ogni qual volta il peso alla destinazione sia notevolmente differente rispetto al peso di
partenza (> 3%), I’ Appaltatore dovra informare ’AMG sul motivo di tale differenza e in
caso di risposta non esauriente provvedera ad informare gli organi di controllo,
nell’esercizio dell’attivita di vigilanza, a sospendere il pagamento delle partite in
contestazione ¢ a rivalersi sulla cauzione definitiva prestata.

Art. 16 — Direzione esecutiva del contratto

L’AMG nominera il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), in applicazione dell’art. 119
del D.Lgs. 163/2006.
Il DEC assume la rappresentanza dell’AMG in ambifo tecnico ai fini di assicurare la regolare

esecuzione di tutte le attivita previste dal contratto da parte dell’esecutore. Il Direttore

dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Verifica che le attivita

e le prestazioni siano eseguite in conformitd dei documenti contrattuali, ivi compreso quanto

riportato nella proposta tecnica di esecuzione di cui ha preso visione, e svolge tutte le aftivita

che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Direttore dell’esecuzione del contratto:

Assicura che lo svolgimento del servizio sia in conformitd alle pattuizioni contrattuali e
segnala eventuali opere eseguite in modo non conforme;
collabora con I’ Appaltatore per oftenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione
del servizio;
impartisce eventuali disposizioni all’Appaltatore, tra cui le pit importanti saranno
formalizzate attraverso “ordini di servizio™ scritti;
chiede Iallontanamento di dipendenti dell’ Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, non idonei all’esecuzione del servizio;
redige, in contraddittorio con I’ Appaltatore:

o il verbale di inizio del servizio/lavori;

o il verbale di ultimazione del servizio.
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Art. 17 — consegna del servizio — inizio ed ultimazione dello stesso

Divenuto efficace i! contratto, il Responsabile del procedimento autorizza, ai sensi dell’art. 302 del
D.P.R. 207/2010, il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. L’ AMG
si riserva di provvedere, nelle more dell’espletamento deile formalita burocratiche preliminari alla
stipula del contratto, alla consegna anticipata del servizio ai sensi del c0.9 art, 11 del D. Lgs,
163/06. Ove, per qualsiasi ragione, dopo la consegna del servizio non si dovesse pervenire alla
stipula del contratto, I’ AMG sara obbligata unicamente a corvispondere all’offerente il corrispettivo
per il servizio reso dopo la consegna provvisoria nella misura contabilizzata sulla base dei costi
unitari tenendo conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, con esclusione ¢ comunque
rinuncia ad ogni ulteriore pretesa o indennizzo, da qualunque fonte esso derivi.

La consegna del servizio sard effettuata redigendo apposito verbale, in contraddittorio tra le parti,
dalla cui data decorrera il termine previsto per il contratto.

L ultimazione del servizio sard comunicata dall’ Appaltatore per iscritto alla stazione appaltante ¢
sard accertata dal direttore dell’esecuzione nel pitl breve termine dalla data della comunicazione
stessa.

Nessuna responsabilitd potrd essere addebitata alla committente ove ritardi nell’avviamento,
nell’espletamento o nella definizione del servizio connessi siano riconducibili a provvedimenti o
determinazioni di terzi.

Art. 18 — programma — penale per il ritardo
1l cronoprogramma di svolgimento del servizio offerto in fase di gara, redatto dall’Appaltatore, &
vincolante e impegnativo per quest’ultimo. Dovra essere osservato dall’inizio del servizio sino alla
sua ultimazione.
11 cronoprogranma, articolato per le singole parti del servizio, compreso ’allestimento del cantiere,
& distinto per categoric o tipologie di lavorazioni (tipo Gantt o simili), e contiene I’ammontare
presunto dell’avanzamento del servizio. Il programma puo essere modificato o integrato in corso
d’opera direttamente su richiesta della stazione appaltante oppurc su richiesta dell’appaltatore,
previa autorizzazione della stazione appaltante, per una migliore esccuzione del servizio, in
particolare:
- peril coordinamento con le prestazioni o forniture di altre ditte estranee all’appalto;
- per Iintervento (o mancato intervento) di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte con I’andamento dei lavori;
- per Pintervento o il coordinamento di autorita, enti o altri soggetti che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita sul sito e sulle aree interessate dal cantiere;
- per la necessita o opportunita di eseguire prove non previste/programmate sui campioni, test
su impianti, collaudi;
- se richiesto dal coordinatore della sicurezza.
Al fini delle penali si tiene conto del rispetto del cronoprogranina.
1. appaltatore eseguird il servizio secondo le modalita esposte nella proposta tecnica e nel
cronoprogramma,
1l cronoprogramma definira anche la durata complessiva dell’espletamento del servizio espresso in
giorni, e non potra comungue superare la durata massima indicata nel presente capitolato. Sara cura
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dell’ Appaltatore verificare ’andamento delle attivita in modo da rispettare la massima rispondenza
al suddetto programma.

L’ AMG applichera all’ Appaltatore le seguenti penali:

Ia misura della penale ¢ stabilita in € 1000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
di ultimazione del servizio. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo
della penale superiore al 10% dell'importo del contratto, la stazione appaltante si riserva la facolta,
su proposta del responsabile del procedimento, di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale fatto salvo il risarcimento di tutti i danni maggiori subiti.

La penale ¢ comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori. I ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all'impresa. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori.
La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata per la consegna degli stessi;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata,
La penale di cui al presente articolo ¢ contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle
penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art, 19 — modalita di pagamento

11 pagamento avverra nei termini ordinari previsti dalla legge ogni volta che i lavori eseguiti e
contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e
centesimi zero) a seguito di fattura regolarizzata fiscalmente e previa attestazione del Direttore per
Pesecuzione del contratto e autorizzazione del Responsabile del procedimento in ordine alla
conformita della prestazione oggeltlo di faitura a tutto quanto stabilito dal presente Capitolato ¢ negli
atti di gara.

In ogni caso la fatturazione & omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario
dal presente capitolato.

Non saranno prese in esame ¢ restituite fatture emesse prima dell’attestazione di cui sopra.

B’ fatto salvo, in sede contrattuale, ’accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed I"aggiudicatario del
servizio di prevedere in deroga al D.lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data
di ricevimento.

La partecipazione alla gara comporta ’accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla
stazione appaltante negli atti di gara ¢ in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in
deroga alle previsioni di legge, autorizza AMG ENERGIA al pagamento a 90 giorni dalla data di
ricevimento della fattura.

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010, n. 136 ¢ successive modifiche e integrazioni.
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L’aggiudicatario si obbliga, altresi, ad inserire, a pena di nullitd assoluta, nei contratti
eventualmente sottoseritti con i subappaltatori e/o con i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate dall’appalto in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3 1. 136/2010).

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla AMG ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd finanziaria delle
opetazioni in conformita alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010 e suce. mod. int ¢ causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto al comma 9 bis dell’art. 3 della
1, 136/2010.

Nelle fatture il prestatore del servizio si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di
riferimento.

Att. 20 — Cauzione provvisoria ¢ definitiva

L’offerta da presentare per ’affidamento dell’esecuzione del servizio & corredata da una cauzione
provvisoria da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 75 del Digs163/2006 cosi come recepita dalla
Regione siciliana con L.R.12/2011.

L’appaltatore & obbligato altresi a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
contrattuale offerto de! servizio al netto di IVA. La garanzia predetta, prevista con le modalita di cui
all’art, 75 comma 3 del d.lgs. 163/2006, dovra essere incondizionata e dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 c.c., la operativita entro 15 gg su semplice richiesta scritta della committente ¢ la
rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all’art. 1957 del codice civile.

La cauzione definitiva restera vincolata fino all’accertamento della regolare esecuzione, al texmine
dell’appalto.

Art. 21 — Garanzia assicurativa — responsabilita civili e penali

L>AMG si intende esonerata da qualsiasi responsabilitd per danni alle cose e alle persone (anche
verso terzi e all’ambiente) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione
delle attivita oggetto del presente appalto.

L’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovra stipularc idonea polizza
assicurativa “all risk” per danni derivanti da difetti di intervento e/o errante manovre per un importo
di euro 5.000.000,00 {cinque milioni di euro).

L'impresa dovra inoltre produrre apposita polizza per il rischio ambientale, polizza RC
inquinamento (RCI): essa copre i costi che I’assicurato sia chiamato a sostenere per i danni
involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza dell’inquinamento c.d. graduale e/o accidentale
arrecato all’ambiente nell’esercizio della propria attivitd d’impresa per un importo assicurato di
euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro).

Copia delle polizze assicurative dovra essere depositata, all’atto della firma del contratto, presso
[’ AMG, la quale si riserva, in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale
assicurazione con recupero dei relativi oneri sui pagamenti dovuti all’appaltatore.
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Le suddette polizze devono avere validita fino al termine dell’appalto, certificata la verifica di
conformitd ovvero, nel caso di procedimenti per danno ambientale, fino alla conclusione degli
stessi.
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Elenco Allegati al Capitolato  (in formato eletironico):

Prime indicazioni ¢ disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento;
- Specifica Tecnica: “lavori di bonifica e messa in sicurezza vasca Bl e gasometri Al, A2, A3
e A4 - ex-Officina del Gas di Via Tiro a Segno, Palermo” e relativi allegati

- Specifica Tecnica: “lavori di bonifica e messa in sicurezza Gasometro di Via Remo
Sandron” e relativi allegati;

- Computo Metrico Complessivo — Prezzi unitari.
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