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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO
DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CONFORMI Al
REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA ARERA.
631/2013/R/GAS CON PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA® DI TELELETTURA E
TELEGESTIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ............ , il giorno ......... del mese di..ovvvvvninnins in Palermo, nei locali della
sede della societh AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Tiro a Segnon. 5,alleore ...............
Innanzi a me Dr........c...oo Notaio in Palermo, iscritto al Collegio notarile del
Distretio di Palermo, assistito da ..o.ovor oo

SONO PRESENTI I SIGNORI

Sig v ,NAt0 A ovuviiiiiiiaiaa | SNSRI , domiciliato

presso la sede della societd in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in rappresentanza della societa:

“AMG ENERGIA S.p.A.” con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, capitale sociale
Euro 96.996.800,00, interamente versato, iscritta al Registro delie Imprese di Palermo, codice
fiscale e numero di iscrizione n. 04797170828, nella qualita di procuratore, giusta procura del
NOLAID  eiveivireariainiaieanean del ..o , registrata a Palermo il
...................... , conferitagli dal Dott. .......c.ceeeveiiinny, DO A il
............ , nella qualitd di Amministratore Unico e legale rappresentante di AMG ENERGIA

S.p.A., con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, ove & domiciliato per la carica; detta

procura in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

w Al Sigee , 0At0 8 i, i, , Titolare
dell’Tmnpresa ...ovvvieiniiii, , con sede in .. (coreenenn ), Via
.......................... N........., ove & domiciliato per la carica, codice fiscale
.............................. ,iscritta al n.............. dell’Albo Artigiani e al n............... del
REAdi........cvvvenene , cosi come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo — Ufficio Registro delle Imprese
indata ... , che al presente si allega con lettera “A” in originale.

Detti comparenti, della cui identitd personale io Notaio sono certo,




AMG ENERGIA SPA
PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO SCHEMA DI
E CAPITOLATO D’ONERI CONTRATTO
SERVIZI TECNICI
PREMETTONO
- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del .................. STED. vieiaiaeen, , registrato a
Palermo il ... aln o , la gara avente ad oggetto “ACCORDO

QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI
DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CONFORMI AI REQUISITI DI CUI
ALL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA ARER.A. 631/2013/R/GAS CON
PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI TELELETTURA E TELEGESTIONE” & stata
aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva I’approvazione da parte
dell’organo di amministrazione  della  Societd appaltante, all’Tmpresa
.............................. consedein....................... {......), che ha presentato un’offerta
con ribasso del ........ Yo (e per cento);

- che il Consiglio di Amministrazione della Societd AMG ENERGIA S.p.A., nella seduta del
................ n. .........ha preso atto che la gara per I’appalto in argomento, celebratasi in
data ........... , & stata aggiudicata provvisoriamente alla societd ... \
con sede IN vovvvvvniieiiiniiniienins , per Uimporto di € ..., (euro.....covvveiiin )
con il ribasso offerto del ...... % sull’importo complessivo a base d’astadi€ ........... VA
esclusa, dei quali € .............. non soggetti a ribasso, sono gli oneri per la sicurezza nei
cantieri di lavoro e per la loro attuazione;

- che 'esito della gara ¢ stato pubblicato suila GURS n.......... sdel o s
pubblicato all’ Albo del Comune di Palermo dal ............. al e e affisso all’ Albo
della Societa AMG ENERGIA S.p.A., nonché sul sito internet aziendale e del Ministero delle
Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;

- che, a garanzia dell’esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, I’'Impresa

............................ con sede in ......................, ha costituito deposito cauzionale
definitivo per Buro ......ooooveiiinnils (o ) mediante polizza
fidejussoria N....ovevviiiiiiiiniiiin , rilasciata da ... In data
......................... , che rimane agli atti della Societa appaltante;

- che 'Impresa ......ooociiiiiiiiinn, con sede in ..ovovviriniiiin e, , ha stipulato

polizza  assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.gs. 50/2016 e s.m.i, per Euro

........................ Y mediante polizza CAR

emessa dall’ Agenzia ........coovviiiiiniiannann, indata ....oooveiiiiiiiinn , che rimane agli

atti della Societd appaltante;
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- che dall’allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini
dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai
sensi dell’art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione & equiparata a tutti gli effetti alla
comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante 1’insussistenza della causa di decadenza,
divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575;

- che, come le parti danno atto, fa societd appaltante ha avanzato richiesta di “informazioni
antimafia” (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998) nei confronti della societa ............... , € 8010
decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di Palermo e
non sono ancora pervenute le relative informazioni. Ai sensi deli’art, 11 del D.P.R. 252/1998
la societh appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque la
condizione risolutiva di cui al predetto art. 11 del D.P.R. n. 252/1998, che la societa
appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere;

- che I’Impresa ha presentato il piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed il Piano Sostitutivo
di Sicurezza nonché integrazione a detti Piani, e che gli stessi sono stati ritenuti dal R.U.P.
adeguati ed esaustivi;

- che i lavori oggetto dell’appalto saranno eseguiti nell’ambito del territorio della Provincia
di Palermo ¢ al di fuori dei locali adibiti a sedi aziendali;

- che vi saranno rischi di interferenza con i lavoratori dell’azienda appaltante e, pertanto, si
applicano le disposizioni previste dall’art. 26 del D.lg. 81/2008 ¢ successive modifiche ed
integrazioni, mediante la redazione del D.U.V.R.I.

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalitd propedeutiche, occorre procedere alla stipula
del contratto di appalto.

Tutto ¢id premesso, | comparenti convengono ¢ dichiaranc quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, da in appalto alla societd
e e "eonsede i e (i ) che, come sopra
rappresentata, accetta ¢ si obbliga ad eseguire le opere relative a “ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI
MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CONFORMI AI REQUISITI DI CUI
ALL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA ARERA. 631/2013/R/GAS CON
PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI TELELETTURA E TELEGESTIONE”, da
effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalita previste nello Schema di Contratto e

Capitolato d’Oneri, nel Piano per la sicurezza del cantiere e nell’integrazione del detto piano,
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nel D.U.V.R.L, nell’elenco prezzi unitari, negli elaborati grafici descrittivi, che si allegano
con lettere “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”, nonché in quelle contenute nel bando di gara, nel
D.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché nelle condizioni stabilite dal regolamento di
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ¢ s.m.i., dal regolamento
D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e nel capitolato generale
degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto
19 aprile 2000 n, 145 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono
considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.3) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi
puramente presuntiva e 1’Impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della
.................................... di............... che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli
incombenti necessari per prolungare I’efficacia di essa, fino a due mesi dopo I’approvazione
del collaudo dei lavori da parte dell’organo di amministrazione della Societa appaltante.

Art.4) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente
presuntiva e 1’Impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della
................................. di .................che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli
incombenti necessari per prolungare 1’efficacia di essa, fino alla durata di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ Azienda appaltante.

Art.5) L’importo complessivo delle opere da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto
nella misura dello ............% (oooiiiniinnins per cento), ¢ di Euro ...............
(e yoltre IVA, dicui Buro ................ (o ) per oneri per
’attuazione dei piani di sicurezza.

Art.6) La Societd ........coovviiiiininnn. , COme sopra rappresentata, si impegna, nel
caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a
ricostituire la stessa nella sua integritd mediante 'integrazione di quella esistente o la
costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.7) Tl presente contratto ¢ disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, dal D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché dalle condizioni stabilite dal
regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i,,
dal regolamento D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di “Approvazione delle linee guida sulle modalita

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e, per

4




AMG ENERGIA SPA
PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO SCHEMA DI
E, CAPITOLATO D’ONERI CONTRATTO

SERVIZI TECNICI

quanto non previsto espressamente, dal Capitolato Generale d’Appalto, nonché dalla
normativa vigente in materia.

Art.8) 1 s1gNOr ..ovveiiiiis , nella sopra spiegata qualitd, dichiara di essersi
recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella
determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire
nell'esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi. L'impresa dichiara di possedere 1'attrezzatura necessaria per I'esecuzione della
fornitura.

Art.9) La consegna delle opere in argomento avverra secondo quanto € stabilito dagli art.
13 e 14 del Capitolato d’Oneri.

Art. 10} La durata complessiva della fornitura in opera delle apparecchiature & quella
stabilita dall’art. 14 del Capitolato d’Oneri, e si intende sino al raggiungimento dell’importo
netto dell’appalto ovvero, a discrezione della Societd, trascorsi ..... mesi dalla data della
prima consegna parziale, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale.

Art.11) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri,

Art.12) Per I'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere
domicilio come segue:

I'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Tiro a Segno, 5 — 90123

Palermo; la societd “... ... .o ? presso la propria sede in
............................... (coondyvid oo oy, ed in difetto presso la casa
comunale di ..o, (connns ), dove potranno essere effettuate tutte le

comunicazioni e le notificazioni.

Il Foro di Palermo € competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal
presente contratto e della sua esecnzione.

Art.13) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto & soggetto a IVA
¢ pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131.

Art.14) Le spese, 1 diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale
di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della societd

“ eonsede in ..o, , senza possibilitd di

...........................................

rivalsa,

Art.15) I s1gnor .ooovvviiiins v , nella sopra spiegata qualita, assume tutti gli
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obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 136/2010 e
dichiara che il conto corrente n. IBAN ................ v, presso Banca .................. ,
Agenzia n. ... di .o & un conto corrente “dedicato” alle commesse
pubbliche in conformita alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Dichiara altresi, ai
sensi dell'art, 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che 1a stessa riscuoterd, a mezzo bonifico su
predetto conto corrente, tuite le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in
argomento, che effettuerd 1 pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico
bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuera tutti i pagamenti relativi al
presente appalto in conformitd alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 ¢ s.m.i..

Art.16) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri stramenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costitnisce causa di risoluzione del
contratto (art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, introdotto dal D.L. 187/2010).

Art. 17) IEsignor ..o nella qualitd, si obbliga ad inserire, a pena di nullitd
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento, apposita clausola con fa
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, comma
9, della Legge n. 136/2010).

Art. 18) Il signor .o.oovvinviiniiinnan, , nella sopra spiegata qualitd, assume 1”obbligo,
se avra notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale
informandone la stazione appaltante ¢ la Prefettura competente.

Art, 19) Il Signor ..., nella qualita, per quanto possa occorrere, ai sensi
dell’art. 1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente
contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli degli artt. n® 2, dal n® 4 al n° 8, dal
n°® 11 al n° 16, dal n® 19 al n°® 22, n° 27, dal n® 30 al n® 32, dal n° 35 al n° 43, del Capitolato
d’Oneri come sopra allegato.

Art. 20) La Societa appaltante si avvarra della clausola risolutiva di cui all'art. 1456
codice civile, con riferimento all’art. n. 29 del Capitolato d’Oneri.

Art. 21) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro Jettura
degli allegati tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza. -

Art. 22) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel
presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonché per

esigenze organizzative deli’ufficio. -
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ART. 1 — OGGETTQO DELL’ACCORDO QUADRO

Tl presente capitolato ha come oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, con un
unico operatore economico, sul quale basare 1’affidamento di appalti specifici per la
fornitura, posa in opera e messa in servizio di misuratori gas metano di classe G4 e G6,
integrati (smart meter gas), conformi ai requisiti di cui all’allegato “A” della delibera
ARERA (gia AEEGSID) 631/2013/R/gas e s.m.i.,, con predisposizione all’attivita di
telelettura ¢ telegestione, e sulla base della successiva deliberazione n. 669/2018/R/gas —
“Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas (G4 — G6)”.

1> Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione degli Appalti specifici che
verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, con le
modalitd e specifiche tecniche di cui al presente Capitolato,

Con la stipula dell’ Accordo Quadro, I’operatore economico aggiudicatario della
presente procedura, di seguito Fornitore, si impegna a stipulare accordi specifici relativi
ai singoli eventi, ai sensi degli articoli seguenti.

Il valore dell’Accordo Quadro non impegna la AMG Energia S.p.A. a stipulare
appalti specifici fino a quella concorrenza, ed i singoli contratti saranno stipulati in base
alla programmazione operativa su base generalmente semesirale.

Tutti gli interventi avverranno con tubazione in gas.

L’ Azienda si riserva il diritto di eseguire direttamente tutti quei lavori che riterra
opportuno,

DEFINIZIONI

¢ ACCORDO QUADRO: Accordo concluso tra AMG Energia S.p.A. ed il
Fornitore il cui scopo & quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso sia per quanto
riguarda i prezzi che la gualita, nei limiti indicati negli articoli del presente
Capitolato.

o APPALTI SPECIFICL singoli appalti aggiudicati nel periodo di vigenza
dell’ Accordo Quadro, e stipula di specifico Contratto. In nessun caso gli
appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa
di quella di cui al presente Accordo Quadro e Capitolato.

s AMG ENERGIA S.p.A.: Ente firmatario dell’Accordo Quadro per la
fornitura.

¢ FORNITORE: Operatore economico aggiudicatario e firmatario
dell’ Accordo Quadro destinatario dei singoli Appalti specifici.
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ART. 2 — DESCRIZIONE SOMMARIA DELIA FORNITURA

I gruppi di misura oggetto del presente Accordo Quadro sono della seguente classe:

¢ n° 88.000 misuratori di classe G4

e 1n° 12.000 misuratori di classe G6

« I misuratori saranno del tipo smart gas meter dotati di sistema di compensazione

elettronica della temperatura, valvola interna di blocco erogazione gas
comandabile a distanza ¢ modulo di trasmissione integrato. I misuratori per quanto
concerne la modalita di misura del gas, potranno essere del tipo tradizionale a
“membrana”, ultrasonici o termo massici.

I misuratori forniti dovranno dialogare con it SAC utilizzato dalla AMG Energia
S.p.A. e realizzato dalla Fast-Engineering. Pertanto ’appaltatore dovra rendere
disponibili, prima defl’avvio della fornitura, i dispositivi necessari per permettere
lo svolgimento dei test di trasmissione ed interoperabilitd e dovra fornire ad AMG
Energia efo al fornitore del Sac e/o dei gateway, tutta I’assistenza necessaria
all’integrazione smart meter — SAC, e smart meter — Gateway — Sac. L’avvio della
fornitura & vincolato all’esito positivo dei test di cui sopra.

L’ Accordo quadro, le cui opere sono da realizzare nell’ambito del territorio della
Provincia di Palermo, comprende le seguenti attivita:

Fornitura dei misuratori, sopra indicati, adeguati per il servizio di telelettura e
telegestione con sistema di correzione di temperatura, in accordo all’allegato A
delia delibera ARERA (gia AEEGSI) 631/2013/R/gas e s.m.i.; i misuratori
dovranno essere dotati di modulo di trasmissione integrati, omologati
CEE/MID/ATEX, totalmente rispondenti alle norme tecniche vigenti, completi di
tutto il materiale e gli accessori per dare un prodotto funzionante a perfetta regola
d’arte.

Fornitura del software applicativo per ’esecuzione degli interventi e la
comunicazione locale con gli smart meter forniti (messa in servizio,
inizializzazione, programmazione, etc.). Il software, con licenza d’uso, da
installarsi su pc fissi, portatili e/o tablet con sistema operativo Windows, dovri
essere mantenuto aggiornato in funzione delle versioni del firmware degli smart
meter e della normativa tecnica.

Installazione SIM provvista dal Committente nel caso di fornitura misuratori con
tipologia di trasmissione dati GSM/GPRS,

Posa in opera dei nuovi misuratori adeguati per il servizio di telelettura e
telegestione, compresa attivitd di sigillatura dei misuratori, previo rilievo
fotografico e dismissione dei misuratori esistenti che dovranno essere riconsegnati
al magazzino Azienda.

Dismissione di tubazione, per eventuali necessitd manutentive accessorie
all’attivita di posa in opera; la posa di nuova tubazione in sostituzione di quella
dismessa, compresa la eventuale posa in opera di valvole di intercettazione e/o di
giunti isolanti e comprese le prove di tenuta; 1a posa di mensola, ove non presente,
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ed il collegamento di quest’ultima all’impianto interno mediante fa posa di
. tubazione in rame. :
¢ Messa in servizio del misuratore ai fini della telelettura e telegestione mediante
- inizializzazione di ciascun misuratore al momento dell’installo, da eseguire in
locale mediante p.c. portatile o tablet, con sonda di connessione con porta ottica,
oppure se tecnicamente possibile da effettuare in remoto successivamente
all’installo, stabilendo I’associazione tra il misuratore ed il corrispondente punto
di riconsegna (p.d.r.).

 Riattivazione del servizio di fornitura metano al p.d.r., interrotto per I’operazione
di sostituzione misuratore, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a
verificare ’assenza di dispersioni di gas in conformita alle norme tecniche vigenti.

» Compilazione, per ciascun lavoro eseguito, dell’ apposito modulo *M 7.39 Ordine
di intervento da procedura SIA”, consegnato dai responsabili della Societa AMG
Energia S.p.A., avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati presenti sul
modulo con quelli riscontrati in loco.

» Digitazione, nel sistema informatico aziendale e relativamente a ciascun lavoro
eseguito, dei dati relativi al cambio contatore cosi come riportati sul modulo M
7.39, gia compilato dal personale dell’appaltatore all’atto della sostituzione
misuratori, L’attivita, da svolgersi nei locali della stessa committente, prevede
P'utilizzo del software di gestione utenza in uso presso AMG Energia, per il quale
la stessa si impegna a fornire le necessarie istruzioni per 1'uso.

« L’Azienda si riserva la facolta di trasmettere i dati dei misuratori da installare su
supporto informatico, con file fornito dal Committente. L’ appaltatore, in tal caso,
dovra restituire i dati degli interventi effettuati mediante altro file, sempre fornito
dal Committente. Entrambe le tipologie di file avranno tracciato e formato stabiliti
da AMG Energia.

« Servizio di assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite, durante
il periodo di garanzia.

» Fornitura del manuale d’uso e manutenzione delle apparecchiature;

« Formazione del personale interessato e proposto da AMG, rignardante ’uso, la
gestione e la manutenzione delle apparecchiature installate.
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PARTE 1% NORME AMMINISTRATIVE

ART. 3 - IMPORTO PREVENTIVO TOTALE DELL’ACCORDO QUADRO
- E STIMA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO

L’importo preventivo dell’ Accordo Quadro di fornitura e posa in opera oggetio del
presente capitolato ammonta complessivamente ad € 16.630.000,00 (euro
sedicimilioniseicentotrentamila/00) IVA esclusa, cosi distinti:

CODICE
CATEGORIA DEL

LAVORI
Fornitura e messa in servizio misuratori £ 12.937.040,00
Dismissione di misuratori gas €  1.131.193,40 083
Smontaggio e rimontaggio tubi £ 241.690,00 "
Posa in opera di tubo in acciaio zincato. £ 81.944,00 "
Posa in opera misuratori gas. €  2.067.000,00 "
Posa in opera sortite per misuratori gas. € 149.550,00 "
Costi per la sicurezza nei cantieri € 21.582,16
Arrotondamento £ 0,44
Sommano € 16.630.000,00

I costi per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, sono cosi
suddivisi fra le diverse categorie di lavoro;

Categoria OS3 € 20.496,48
Fornitura e messa in servizio misuratori € 1.085,68
Sommano € 21.582,16

La predetta stima ¢ effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell’ Azienda
fino al 31/12/2021 ed & determinata, al meglio delle possibilitd e conoscenze attuali, sui
presunti profili di uso della fornitura nell’arco temporale di durata dell’ Accordo Quadro.

Pertanto, detta stima non € in alcun modo impegnativa, né vincolante.
1.’aggiudicazione e la stipula dell’ Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione
di AMG Energia S.p.A. nei confronti del Fornitore, costituendo 1’Accordo Quadro
unicamente la regolamentazione per [’affidamento di appalti specifici.

Ne consegue, quindi, che il Fornitore non potra pretendere, in alcuna sede,
’attivazione di alcun appalto specifico in nessuna misura.
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IMPORTO SINGOLO CONTRATTO

I gruppi di misura, oggetto del singolo affidamento nell’ambito dell’ Accordo
Quadro, da fornire ed installare in accordo alle specifiche tecniche di cui al presente
capitolato, si prevedono della seguente classe e quantita:

e n° 22 000 misuratori di classe G4
e n° 3.000 misuratori di classe G6

Su tali basi, la stima dell’importo del singolo contratio stipulabile ammonta
complessivamente ad € 4.157.500,00 {euro quattromilionicento
cinquantasettemilacinquecento/00) IVA esclusa, cosi distinti:

CODICE
CATEGORIA DEI
LAVORIL

Fornitura e messa in servizio misuratori € 3.234.260,00
Dismissione di misuratori gas € 281.869,55 083
Smontaggio e rimontaggio tubi € 56.058,00 "
Posa in opera di tubo in acciaio zincato. € 20.381,90 "
Posa in opera misuratori gas. € 516.750,00 .
Posa in opera sortite per misuratori gas, € 31.904,00
Costi per la sicurezza nei cantieri £ 16.276,44
Arrotondamento £ 0,11

Sommano €  4,157.500,00

I costi per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, sono cosi
suddivisi fra le diverse categorie di lavoro:

Categoria 0S3 € 15.190,76

Fornitura e messa in servizio misuratori € 1.085,68
Sommano € 16.276,44

Tmporto assoggettabile a ribasso d’asta € 4.141.223,56

L’importo a base di gara per ciascun contratto di fornitura in opera € quindi stimato
pari ad € 4.157.500,00 IVA esclusa, di cui € 3.235.345,79 per la fornitura e messa in
servizio dei misuratori di cui al presente capitolato e la digitazione dei dati relativi alla
loro sostituzione ed € 922.154,21 relative ad opere di categoria OS3 per la dismissione di
misuratori esistenti e la posa in opera delle nuove apparecchiature.

Inoltre il superiore importo comprende la somma di € 16.276,44 riservata per
garantire Ia sicurezza dei cantieri secondo le norme vigenti, di cui € 15.190,76 per lavori
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di categoria OS3 ed € 1.085,68 per la fornitura e messa in servizio dei misuratori e
digitazione dati, Pertanto ['importo assoggettabile a ribasso d’asta & di € 4.141.223,56.

La cifra sopra riportata non potra essere oggetto di variazioni ¢ quindi di richieste da
parte del Fornitore di compensi per lavori non contemplati nel presente Capitolato e per
eventuali variazioni relative alla disposizione dei componenti che si dovesse rendere
necessaria durante la realizzazione.

Si precisa che i lavori relativi verranno compensati a misura. L.’ incidenza percentuale
della quantita di manodopera & prevista di circa il 4,6 % per la fornitura e messa in servizio
dei misuratori e la digitazione dei dati relativi alla loro sostituzione, e di circa il 44,3 %
per i lavori di categoria OS3; la percentuale di manodopera per I’esecuzione dei lavori in
generale & circa il 13,4 %.

PARTE 1%- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 4 - REQUISITI PER I.A PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA
ALLEGARE ALL’OFFERTA

Le Ditte concorrenti pofranno partecipare alla gara solo per la fornitura totale,
indicando nell’offerta il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

I sotto elencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all’ offerta:

1)  Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere fornito, negli
ultimi tre anni, apparecchiature di tipologia analoga a quella del presente
capitolato (gruppi di misura adeguati conformi ai requisiti individuati
nell’allegato A delia delibera ARERA (gia AEEGST) 631/2013/R/gas e s.m.i.),
di classe G4 e/o (6, di importo non inferiore a € 1.500.000,00.

2) Elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio di
apparecchiature analoghe a quelle di cui al presente capitolato, con indicate
importo della fornitura, data e luogo di installazione, committente, caratteristiche
tecniche degli impianti.

3) Attestazione SOA adeguata ad eseguire i lavori di tipologia OS3 nei limiti della
classifica IT1, di cui all’art 61 co. 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

4) Certificazione di Sistema di Qualita secondo la norma EN ISO 9001.

5) Elenco apparecchiature oggetto di fornitura con 1 relativi manuali di
funzionamento in lingua italiana, 1’indicazione dei materiali di costruzione, le
specifiche tecniche e le norme di riferimento. Ed in particolare:

- Dichiarazione riportante il produttore dei materiali offerti;

- Schede tecniche in originale timbrate e firmate dal produttore relative ai
materiali offerti, oppure con dichiarazione del legale rappresentante che ne
attesti la conformita all’originale;

- Dichiarazione rilasciata dal produttore con la quale attesta la disponibilita a
fornire alla ditta partecipante i materiali oggetto della gara.

- Dépliant e relazione descrittiva di funzionamento dei dispositivi.
- Dichiarazione di compatibilita elettromagnetica.
- Certificazione MID.

12




AMG ENERGIA SPA
PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO| - NORME
E CAPITOLATO D’ONERI| AMMINISTRATIVE

SERVIZI TECNICI

- Certificazione ATEX o dichiarazione del Costruttore che gli apparecchi
forniti soddisfino i requisiti della Direttiva ad essi applicabili, in accordo
alle modalita previste dall’allegato VIII della Direttiva Atex, come previsto
dal capitolo II, art. 8, comma 1, punto ¢).

6) Deposito cauzionale provvisorio a favore dell’Ente appaltante, costituito nei
modi  previsti nel bando di gara, pari ad €  332.600,00
(trecentotrentaduemilaseicento/00).

7y Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di fornitura della garanzia,
relativamente a tutti i componenti che costituiscono [I’apparecchiatura, contro
ogni difetto di progettazione, fabbricazione, assemblaggio e/o di cattiva qualita
dei materiali utilizzati relativamente a ciascuna apparecchiatura fornita, per un
periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascuna
apparecchiatura.

8) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che gli interventi di
assistenza e manutenzione, richiesti dall’ AMG ENERGIA S.p.A. durante il
periodo di garanzia, verranno eseguiti nel minor tempo possibile, e che
comunque ’intervento di un tecnico avverra entro il termine massimo di 24
(ventiquattro) ore dal momento della chiamata, effettuata via telefono, fax efo e-
mail (intendendo come giorni di intervento solo quelli lavorativi dal Lunedi al
Venerdi).

9) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di disponibilita dei ricambi
necessari e dell’assistenza con personale tecnico specializzato per attivitd di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 15 (quindici)
anni a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura,

L’AMG si riserva la facolta di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte
partecipanti,

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART, 5 - OSSERVANZA LEGGI E REGOILLAMENTI

L’appalto & disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione
Siciliana in materia di opere pubbliche, dal D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dalle
condizioni vigenti stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., come recepito dalla I.R. 12 Luglio 2011 n. 12, dal
regolamento D.M. 7 marzo 2018 n, 49 di “Approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del diretiore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e dal
Capitolato Generale d’ Appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
19/04/2000 n.145 e s.m.i., sempreché tali norme non siano in contrasto con guanto
stabilito nel presente capitolato d’oneri e dal contratto.

Inoltre dovranno essere rispettate le norme previste nella legge 13/09/1982 n. 646,
nella legge 23/12/1982 n. 936, nella legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni
ed integrazioni. '
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In particolare si prescrive che, prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa dovra
comunicare all’Amministrazione il nominativo del custode del cantiere, qualora fosse
previsto, dimostrando la qualifica di guardia particolare giurata.

Dovranno essere altresi osservate le norme di cui all’art. 30 e 105 del D.1gs. 50/2016,
inerenti gli obblighi di documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortanistici, ed il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori,
di cui al D.1gs. 81/2008 e s.m.i..

Devono essere rispettate, infine, la Direttiva 92/57/CEE del consiglio del 24/06/92,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da atfuare nei cantieri
temporanei o mobili, le successive norme nazionali di recepimento, il D.lgs. n® 81 del 9
aprile 2008 e s.m.i., attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute ¢ sicurezza delle lavoratrici
e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle
medesime in un unico testo normativo.

PARTE 1%- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 6 — NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

CERTIFICAZIONI

Le Stazioni periferiche devono essere certificate almeno secondo le seguenti
normative:
» Certificazione MID;

o Certificazione ATEX:

« Certificazione sulla compatibilita elettromagnetica secondo normativa vigente

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

s Delibera ARERA (gia ABEGSI) 631/2013/R/gas e s.m.i.;

¢ Delibera 23 dicembre 2014 651/2014/R/GAS “Disposizioni in materia di obblighi
di messa in servizio degli smart meter gas™;

o Direttiva 2004/22/CE (MID) del Parlamento europeo e successive integrazioni e
modificazioni, come recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22,
pubblicato sulla G.U. n° 64 del 17/03/2007 — supplemento ordinario n® 73/L;

+ D.lgs. 23 maggio 2000 n® 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della
legge 17 maggio 1999 n. 144" (pubblicato sulla G.U. n° 142 del 20/06/2000);

« Direttiva ATEX 2014/34/UE e successive integrazioni ¢ modificazioni;
« D.gs. 19 maggio 2016 n. 85 Attuazione Direttiva ATEX 2014/34/UE

o Direttiva “Compatibilita Elettromagnetica” 2004/30/UE EMC
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» D.gs. 18 maggio 2016 n. 80 Attuazione Direttiva 2014/30/UE
o DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.1,;

o D.gs. 502016 e s.m.1.;

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

CONFORMITA’

I misuratori devono essere conformi alle specifiche tecniche della serie UNLTS
11291 e si richiede inoltre la conformita alla:
» Direttiva CE 2004/22/CE (MID) — M1 002

RIFERIMENTI NORMATIVI

o UNIEN 1359:2017 Contatori di gas - Contatori di gas a membrana.

o« UNIEN 14236:2018 Contatori di gas domestici ad ultrasuoni.

e ISO 14511:2019 Measurement of fluid flow in closed conduits — Thermal
mass Flowmeter

o UNI 11625:2016 Contatori di gas — Contatori di gas con elemento di
misura massico-termico a circuito capillare.

« UNI9036:2015 Gruppi di misura - Prescrizioni di installazione.

« UNI 10738:2012 Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in
esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneita al funzionamento in
sicurezza.

o UNIT 11137:2012 Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee
guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni -
Prescrizioni generali e requisiti per i gas della Il e I1I famiglia.

o UNI 7129-1:2015 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati
da rete di distribuzione — Progettazione, installazione e messa in servizio
- Parte 1: Impianto interno.

DEFINIZIONI

A.R.E.R.A.: Autoritd di Regolazione per Energia, Reti ¢ Ambiente gia A.EE.G.S.L
(Autorita per I’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico).

Gruppo di Misura (GdM): & 1a parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale
che serve per 'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto
interno del cliente finale.
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Messa in servizio: E I’insieme delle attivitd necessarie all’adeguamento dei grappi di

misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi ¢ alla messa a
disposizione dei dati per le finalitd perseguite dalla delibera 155/2008.

Installazione: insieme delle attivitd necessarie alla posa dei misuratori nel rispetto
delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori e delle vigenti disposizioni tecniche.

Sistema di Accesso Centrale (SAC): Insieme di sistemi hardware e software preposti

all’acquisizione automatica dei dati provenienti dai dispositivi elettronici di misura, alla
loro elaborazione, memorizzazione e trasferimento ad altri sistemi informativi o altri siti
di trattamento del dato, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con i gruppi
di misura e i concentratori dati, cosi come definito dalla Norma UNI/TS 11291-7.

PARTE 1*- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 7 — PIANI DI SICUREZZA

L’affidatario dovra presentare il piano di sicurezza sostitutivo, se previsto, nonché il
piano operativo di sicurezza, redatti in accordo al D.1gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

g)
h)

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 8 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL, CONTRATTO

Il Capitolato Generale richiamato al precedente art. 5.

Il Regolamento D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di “Approvazione delle linee gujda
sulle modalitd di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori ¢ del
direttore deli’esecuzione”

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione in materia di contratti pubblici,
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., come recepito dalla L.R.
12 Inghio 2011 n. 12,

11 presente Capitolato d’oneri.
L’elenco dei prezzi unitari.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, se previsto ai sensi del D.1gs, 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i., ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano
operativo di sicurezza,

IDUVRIL
Gli elaborati grafici progettuali.

La documentazione tecnica e gli elaborati grafici esecutivi elaborati dalla Ditta
appaltatrice ed approvati dal Committente.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 9 — INVARIABILITA’ DEI PREZZ]

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, sono
pagati i lavori e le forniture, sia di materiale che di mano d’opera, risultano dall’elenco
dei prezzi unitari.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Regolamento
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal Capitolato Generale d’ Appalto 19/04/2000 n.145 e dal
presente Capitolato e si intendono accetfati dall’Tmprenditore in base a calcoli di sua
convenienza e a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventualitd, salvi i casi previsti dalla legge sulla revisione dei prezzi.

Pertanto, i corrispettivi saranno determinati, per il singolo appalto specifico derivante
dal presente accordo, mediante 1"applicazione dell’elenco dei prezzi unitari di cui sopra,
sotto deduzione del ribasso d’asta.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell’offerta per I’Accordo Quadro di fornitura,
I’ Appaltatore deve costituire apposita garanzia fidejussoria, denominata “garanzia
provvisoria” secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, resa a favore dell’Ente
appaltante, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’accordo quadro, ¢ corredare
I’offerta con I’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui agli artt, 103 e 105
del D.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione.

Tale cauzione & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione ¢ restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 11 — GARANZIA DEFINITIVA

[esecutore della fornitura, a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle
obbligazioni derivanti dal singolo contratto, € obbligato a costituire una garanzia sotto
forma di cauzione o fidejussione, denominata “garanzia definitiva”, pari al 10%
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dell’importo degli stessi, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016 e con le modalitd di cui
all’art. 93 commi 2 e 3.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, 1’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’appalto da parte del
soggetto appaltante, che aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la
risarcibilita del maggior danno verso l‘appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I’esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
da tutti i rischi di esecuzione, in accordo all’art. 103 comma 7 del D.1gs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
daparte della stazione appaltante, che aggiudica I’appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART, 12 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTT SPECIFICT
DECORRENZA DELLA FORNITURA

L’ Accordo Quadro di cui al presente capitolato avra una durata di 24 mesi, in accordo
all’importo totale ed a quello presunto dei singoli appalti da aggiudicare, indicati
all’articolo 3 del capitolato.

Per durata dell’ Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG Energia
S.p.A. pud aggiudicare il singolo appalto specifico. Si prevede di aggiudicare n. 4
(quattro) appalti specifici, anche con frequenza inferiore a sei mesi, e appalti diversi
potranno tra loro avere periodi di contemporaneita.

Inoltre, sulla base dell’obbligo introdotto dall’A.R.E.R.A. con la deliberazione
631/2013/R/gas e s.m.i. ed alla successiva deliberazione 18 dicembre 2018 n.
669/2018/R/gas — “Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter
gas (G4 — G6)”, la fornitura in opera oggetto dell’ Accordo dovri essere completata entro
e non oltre il 31/12/2021.
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Fermo restando che, nel caso I’ ARERA deliberi obblighi temporali meno stringenti,
le parti concordano che la durata dell’ Accordo potra essere estesa per ulteriori 12 mesi,
mantenendo sempre il limite dell’importo massimo presunto di cui all’art. 3, senza che il
Fornitore possa (rarne richiesta di ulteriori compensi od una variazione dei prezzi
contrattuali definiti con il pattuito ribasso d’asta.

1> AMG Energia S.p.A. procedera all’ affidamento del singolo appalto specifico, sulla
base delle condizioni fissate nell’ Accordo, definendo il fabbisogno e la durata del
contratto specifico ed invitando il Fornitore alla stipula del relativo contratto. A tal fine,
faranno parte del singolo contratto i documenti indicati all’ Art. 8 del capitolato.

La fornitura ¢ posa in opera delle apparecchiature deve essere eseguita in accordo
alle norme amministrative e tecniche del capitolato.

La stipulazione del singolo contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e
I'inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all’art.
32 del D.1gs. 50/2016.

PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 13 — TERMINT E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI MATERIALL

I materiali potranno essere forniti anche con consegne parziali e scaglionate, ma
sempre in accordo ai tempi di esecuzione dei lavori, che dovranno essere ultimati entro e
non oltre il 31/12/2021.

La prima consegna dei materiali dovrd comunque avvenire entro e non oltre 20
(venti) giorni solari ¢ consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Le
successive consegne parziali, che potranno essere in totale fino ad un massimo di dieci,
dovranno avvenire secondo la tempistica indicata nel verbale di consegna lavori e/o come
indicato dal D.E.C.; in quest’ultimo caso le consegne dovranno avvenire entro 20 (venti)
giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle relative richieste parziali inviate
dal D.E.C..

Il materiale consegnato dovra essere imballato per tipologia omogenea e corredato di
scheda tecnica e certificazioni di qualitd e collaudo, nonché di ogni alira certificazione
prevista dal presente Capitolato e dalle normative in materia vigenti.

La consegna del materiale dovra avvenire, fermo restando guanto previsto dall’art.
35 del presente capitolato e nel rispetto dei termini indicati dalla Societd AMG, dalle ore
8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il Sabato, presso i locali della Societa siti in
Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, ¢ la merce dovra essere resa ¢ accatastata nei luoghi
indicati dal Magazziniere franca di ogni spesa.

Per patto espresso ed essenziale, la proprietd ed il possesso dei materiali si intendera
trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalita sopra indicate e cio
anche in deroga a diverse disposizioni del vigente codice civile.

Ia fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte,
alla campionatura e alle quantitd ordinate, accertate dal consegnatario. In caso di
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contestazione guesta dovra essere notificata alla Ditta entro e non oltre i trenta giorni
successivi alla data di consegna. ‘

Non saranno categoricamente accettati materiali diversi per gqualitd, marca e
produttore da quelli offerti in sede di gara.

II trasporto e la movimentazione devono essere eseguiti in conformiti alla tipologia
e caratteristica del prodotto (rasportato.

Tutti i contatori consegnati devono essere dotati, sugli attacchi filettati di entrata e
uscita gas, di robusti tappi plastici di protezione di tipo femmina o adeguato film adesivo
per quelli a connessione flangiata. [’ imballo sard effettuato su europallet e rivestito con
pellicola protettiva in polietilene. Gli imballi, resistenti alle sollecitazioni del normale
frasporto, saranno inoltre numerati ¢ accompagnati da packing list redatto su modulo
conforme.

Qualora, a seguito di caratteristiche costruttive, il quadrante risulti particolarmente
esposto ad urti accidentali in fase di trasporto e movimentazione, il contatore deve essere
consegnato dotato di opportune protezioni facilmente amovibili per agevolare le
operazioni di lettura della matricola e degli altri dati.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 14 — CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E DURATA DEI LAVORIL
PENALI E PREMIO D’INCENTIVAZIONE

L’Imprenditore deve provvedere, prima della consegna dei lavori, al deposito presso
I’Ente appaltante del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento, se previsto, e del piano operativo di sicurezza, redatti in conformit alle
leggi nazionali in materia, ed in accordo al D.gs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni,

I'lavori potranno essere consegnati in un’unica soluzione o con consegne parziali.

Effettuata la consegna dei lavori, ’inizio delle attivitd di sostituzione misuratori e
relativa messa in servizio dovrd avvenire immediatamente ¢ comungue eniro e non oltre
30 (trenta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. In caso
di ritardo dell’inizio dei lavori, sara applicata una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni
giorno, Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 30° giorno 1’Amministrazione
provvedera alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.,

Tutte le attivita previste dal capitolato dovranno essere completate, compresa la
messa in servizio dei nuovi misuratori, entro il 31/12/2021.

Nel caso in cui I’Impresa ritardi lo svolgimento dei lavori, in accordo all’art. 113-bis
comma 2 del D.gs. 50/2016 e s.m.i., verrd applicata una penale pari all’l per mille
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data
assegnata per il completamento dei lavori. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre 30 giorni
naturali e consecutivi, la Committente ha facoltd di risolvere i contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c. con semplice dichiarazione scritta, da inviarsi con leitera raccomandata A.R.,
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fermo restando il diritto al risarcimento del danno sofferto. Nel caso si applichi la suddetta
clausola di risoluzione del contratto, oltre all’incameramento della cauzione, sara
applicata una penale a titolo di risarcimento del danno, pari al 10 % del valore della merce
non consegnata ¢/o det lavori con completati.

La durata dell’appalto si intende sino al raggiungimento dell’importo netto
dell’appalto stesso ovvero, a discrezione dell’Azienda, fino al 31/12/2021,
indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale.

Quanto sopra non pregiudica il diritto della Committente al risarcimento
dell’eventuale danno sofferto per effetto dell’inadempimento dell’ Appaltatore.

La Societa si riserva la facolta di richiedere all’Impresa il pagamento di ogni danno
e/fo spesa conseguente alla ritardata esecuzione, in relazione anche alle attivita
regolamentate dalle Delibere dell’ARERA (ex AEEGSI), che stabiliscono tempi,
modalita e penali per la loro mancata osservanza.

L’anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente
attribuzione di alcun premio di incentivazione.

Stante la particolare natura del lavoro, I’Impresa, dal momento della consegna dei
lavori per l’esecuzione dell’opera, risulta responsabile penalmente e civilmente di
qualsiasi cosa possa accadere e pertanto deve immediatamente provvedere alla
satvaguardia della pubblica incolumita, adoperandosi al mantenimento della sicurezza del
cantiere, ed applicando quanto prescritto dai piani di sicurezza e dalla normativa vigente.

E esplicito patto contrattuale che tutte le lavorazioni previste nel presente capitolato
debbano essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttivita
e numero da assicurare la tempestiva utilizzazione dell’opera, eseguita a perfefta regola
d’arte, entro il tempo stabilito dal presente Capitolato.

L’ Azienda si riserva il diritto di eseguire direttamente tutti quei lavori che riterra
opportuno.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 15— IMPIANTQ DEL CANTIERE — ANDAMENTO E ORDINE
DA TENERSI NEI LAVORI

L’Imprenditore, ricevuta la consegna dei lavori, deve provvedere immediatamente
all’impianto del cantiere. In genere 1’Imprenditore ha facolta di sviluppare i lavori nel
modo che ritiene pil conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché, a giudizio del D.E.C., I’andamento non riesca pregindizievole alla
buona riuscita dell’opera ed agli interessi dell”’ Amministrazione,

Lo sviluppo dei lavori deve essere in linea di massima propoizionale al tempo
assegnato per I’ultimazione.

1.’ Azienda si riserva il diritto di stabilire che determinate opere vengano eseguite con
precedenza sulle altre prescrivendo, all’occorrenza, un termine perentorio o di disporre
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Iordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd pilt conveniente, senza che
I’Imprenditore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE .
ART. 16 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

It pagamento avverra nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione
di fattura (o di pit fatture nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e
previa dichiarazione da parte dell’organo competente della Societa di avere ricevuto la
prestazione ¢ di averla riscontrata conforme alle presciizioni della lex specialis, per
qualitd e per quantita, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

All’'Imprenditore sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto dei lavori
di posa in opera e messa in servizio eseguiti in base a stati d’avanzamento emessi
mensilmente; gli stati d’avanzamento dovranno essere emessi anche prima della scadenza
mensile, ogni qualvolta ’ammontare dei lavori raggiunga I'importo di € 800.000,00
{otfocentomila/00).

In ogni caso la fatturazione & omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico
dell’aggiudicatario dal presente capitolato,

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterd a carico della Societd fatture
dell’avvenuta esecuzione delle opere conformemente aghi ordini di favoro, previa
attestazione del Direttore per 1’esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che
saranno fornite dalle Strutture preposte di avere ricevuto la prestazione, di averla
riscontrata conforme agli ordini di lavoro, e dell’avvenuta esecuzione delle opere
conformemente al presente capitolato, sia per qualitd che per quantita.

Con riferimento ai lavori, l'ultimo acconto & pagato dopo I’accertamento
dell’ultimazione degli stessi, indipendentemente dal compimento del mese.

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,5 %.

La rata di saldo & pagata dopo I"approvazione del collaudo, come stabilito dall’art.
235 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Non saranno prese in esame e saranno restituite fatture emesse prima
dell’attestazione di cut sopra.

E fatto salvo, in sede contrattuale, ’accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il
Fornitore di prevedere, in deroga al D.1gs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell’organo
competente della Societd di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme
alle prescrizioni della lex specialis, per qualitd e per quantitd, ed a quanto stabilito dal
presente Capitolato.
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La partecipazione alla gara comporta 1’accettazione espressa di tutte le condizioni
indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola,
sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG Energia S.p.A., in deroga alle
disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse, ¢ previo riscontro della conformita delle prestazioni ricevute alle
condizioni confrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA
provvedera a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comungue
ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che iniziera a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni
fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrd essere sospesa la prestazione dei servizi e,
comungue, le attivita previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilitad dei flussi
finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo
conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste
Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a
garantire la tracciabilitd. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere
comunicati all’AMG ENERGIA S.P.A. entro sette giorni dalla loro accensione e,
comungue, entro sette giorni dall’avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti
contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari,
ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136, AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzera subappalti
che non contengano previsioni di tale obbligo.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziatia.

Nelle fatture 1’ Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice
CIG di riferimento.

PARTE 1# - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 17— ONERI FISCALI -

I prezzi, derivanti dal ribasso offerto dalla Ditta, si intendono comprensivi di tutti gli
oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del confratio e dalla
fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sara addebitata in fattura, come per legge.
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PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 18 -- ONERI DIVERST —

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, imballo, mano
d’opera per carico e scarico e ogni altro onere occorrente ¢ necessario per effettuare la
fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

Inoltre, sono a carico della Ditta tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli
eventuali collaudi del materiale consegnato, che verranno stabilite dalla Societd a suo
insindacabile giudizio.

Resta inteso che la Ditta provvedera a sue spese al ritiro della merce non ritenuta
idonea e/o conforme a quanto richiesto dalla Societa.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 19— CONTO FINALE E COLLAUDO

L’Impresa ¢ obbligata a dare comunicazione scritta all’ Amministrazione della
data di ultimazione dei lavori. Previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, alla
data di ultimazione anzidetta, sard redatto verbale firmato dalle parti. La misura e il conto
finale dei lavori verrd compilato entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione. La
collaudazione dei lavori, deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
favori stessi.

I certificato di regolare esecuzione, che per i contratti pubblici di importo inferiore
alla soglia europea di cui all’art. 35 del D.1gs. n. 50/2016 e s.m.i. e nei casi previsti dal
D.P.R. 207/2010, sostituisce ’atto di collaudo, & emesso entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori.

All’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
si provvedera entro due mesi dalle precedenti scadenze. Trascorso tale termine, salvo che
siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all’Tmpresa, I’'imprenditore ha diritto
alla restituzione della cauzione definitiva ¢ delle altre trattenute di garanzia.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorst
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine,

All'esito positivo del collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. 11
certificato di pagamento ¢ rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
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costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comima, del codice civile,

PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 20 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

I’ Imprenditore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori
costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localitd e nei tempi in cui
si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L’Imprenditore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti
colletiivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie e gratifica
natalizia e a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme
in essi contratti previsti.

In accordo all’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si opera sull’importo netto
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilitd
dell’Imprenditore.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 2] — ONERI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA
RESPONSABILITA’ DELI TMPRESA

Nella formazione del prezzo dei lavori sono stati tenuti presenti, e quindi sono a
carico dell’imprenditore, tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Regolamento
D.P.R. 207/2010 e dal Capitolato Generale d’ Appalto approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici 19 Aprile 2000 n.145.

Sono altresi a carico dell’Impresa gli oneri seguenti perché anche di essi si & tenuto
conto nella formazione dei prezzi.

1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti
i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta ¢ rapida
esecuzione dei lavori.

2) Apporre, durante I’esecuzione dei lavori, il cartello di riconoscimento riportando
gli estremi della Ditta esecutrice, il tipo di affidamento, gli estremi della
autorizzazione, la data di inizio e fine lavori; in particolare la cartellonistica di
cantiere da esibire nei siti interessati dalle lavorazioni dovra essere conforme al
modello inserito nell’allegato progettuale “claborati grafici descrittivi”, parte
integrante dei documenti contrattuali, realizzando cartelli di dimensioni cm
90x90 e cm 100x140; 1a D.L fornira allo scopo il file in formato pdf dello schema
tipo dei cartelli di cantiere.
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3) 1 personale addetto a qualunque titolo ad attivita, nell’ambito dei siti interessati
dalle lavorazioni, dovra indossare casacche ad alte visibilita, sulle quali
dovranno essere riportati il logo ¢ le frasi conformi ai modelli inseriti
nell’allegato “elaborati grafici descrittivi”, menzionato al punto precedente; la
D.L fornira allo scopo il file in formato pdf del logo e delle frasi originali.

4y Lafornitura degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni
refativi alle operazioni di consegna, verifica contabilita e collaudo dei lavori.

5) Disporre delle seguenti attrezzature: tagliatubi, filiere elettriche ¢ manuali,
strumenti rilevatori di presenza gas metano, manomelri digitali, manometri
differenziali, scale semplici e doppie, cestello, macchine fotografiche digitali.

6) Fornire e mantenere aggiornato ’elenco del personale che sard impiegato presso
i cantieri ¢ 1a loro relativa qualifica. Fornire € mantenere aggiorato I’elenco
degli automezzi e delle attrezzature di cantiere. Tali elenchi dovranno essere
consegnati alla D.L. e resi disponibili presso i1 cantieri di lavoro.

7) Fornire 1 certificati di manutenzione periodica, di taratura e di calibrazione
relativamente ai mezzi ed agli strumenti utilizzati per le normali attivita di
cantiere (p.es. sttumento rilevatore di presenza gas metano, manometro digitale,
etc.), ed inoltre mantenere una copia di questa documentazione disponibile in
cantiere.

8) Esserein possesso di apposita autorizzazione e di idonei automezzi per effettuare
I’autotrasporto dei materiali prelevati dal magazzino Azienda fino al cantiere di
lavoro; tale autorizzazione deve essere consegnata in copia al D.L. prima
dell’inizio dei lavori. La responsabilitd in caso di trasporti abusivi ricadrd
comunque sull’Impresa, restandone sollevata I’ Amministrazione.

9) Imateriali di scarto provenienti dalle lavorazioni devono essere gestiti a cura e
spese dell'Appaltatore, come previsto dal D.lgs. n. 152/06. Per la gestione dei
rifiuti nei cantieri esterni non & previsto un deposito temporaneo perché, durante
i lavori, gli stessi rifiuti dovranno essere avviati immediatamente allo
smaltimento o al recupero.

10) Curare le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli ¢ fanali, nei
tratti stradali interessati dai lavori e dagli impianti, e ['osservazione delle norme
di Polizia Stradale. I cartelli appositi sulle strade debbono essere in “scotchlite”
per la visibilita notturna

11) Il mantenimento, fino al collaudo, del transito sicuro sulle vie e sui passaggi
pedonali,

12) Le eventuali indennitda dovute per le occupazioni provvisorie delle aree
eventualmente necessarie per il deposito di materiale, provviste di qualsiasi
genere ed entita.

13) 1l pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per la
licenza che per 'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, ed il
pagamento di ogni tassa presente e futura.

14) Sara obbligo dell’Impresa di adottare unell’esecuzione di tutti i lavori, i
procedimenti ¢ la cautela necessaria per garantire la vita e 'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi, T danni eventuali saranno a carico
dell’Impresa e da questa risarciti agli aventi diritto. Ogni pilt ampia
responsabilitd in caso d’infortuni ricadrd pertanto sull’Impresa, restandone
sollevata 1’azienda, nonché il personale preposto alla direzione ¢ sorveglianza.
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15) Consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri e nelle annesse
officine di produzione dei materiali, al personale che eserciti la direzione ¢ la
sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente
capitolato e sostenere tutte le spese all’uopo necessarie sia per la mano d’opera
sta per gli esami chimici e fisici che la direzione ritenga di fare.

16) Apprestare i mezzi ¢ la mano d’opera necessaria per lo svolgimento delle
operazioni di collaudo, delle prove e degli accertamenti prescritti dal
collaudatore.

17) Custodire il materiale di proprietd dell’Azienda anche se proveniente da
demolizione o precedenti lavori ed impiegarli eventualmente secondo le
disposizioni della Direzione.

18) Conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti con
P’esecuzione dell’opera, provvedendo all’'uopo a sue spese, con opere
provvisionali.

19) Assumere a sua cura e spese, quale Direttore del cantiere, un tecnico
professionalmente abilitato, iscritto all’albo di competenza, comunicando a
mezzo raccomandata, sia all’ Azienda sia all’ Ispettorato del Lavoro il nominativo
e le eventuali variazioni. Il Direttore del cantiere, assunto e dipendente
dell’Tmpresa, avra 1’obbligo di adottare, indipendentemente dalle disposizioni
generali che potra ricevere dalla D.L., tutte le precauzioni ed i provvedimenti
che riterra necessari per assolvere al suo mandato, sollevando completamente da
ogni responsabilitd sia civile che penale, tanto la D.L. quanto 1’Azienda da
qualunque omissione e cautela.

20) Sono a carico dell’ Tmpresa le spese tutte del contratto, copiatura e carta da bollo,
stampati e in generale le spese di qualsiasi atto amministrativo legale inerente
all’esecuzione del contratto estensivamente anche alla tassa di registro e bollo.
Tutti gli oneri fiscali saranno applicati come per legge.

21) Ove fosse richiesto I'lmpresa dovra fornire prestazioni di operai e mezzi d'opera
in economia.

22) L'Imprenditore, prima dell'inizio dei lavori, dovra prendere informazioni presso
tutti gli Bnti che hanno servizi e/o impianti aerei (Settore OO.PP. e/o
Manutenzione del Comune, Ispettorato delle Telecomunicazioni di Palermo,
TELECOM, FASTWEB, WIND, ENEL, TERNA, AMAP, AMG, AMAT, ecc.)
che possano ostacolare od interferive con le operazioni previste nel presente
capitolato.

23) Curare la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto,
anche nel periodo decorrente dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.
Tale manutenzione comprende tutti 1 lavori di riparazione dei danni che si
verificassero nelle opere eseguite, ¢ quanto occorre per dare all’atto del collaudo
le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da
forza maggiore e sempreché I’ Impresa ne faccia regolare denunzia.

24) Nel caso della necessaria momentanea interruzione della distribuzione di gas agli
utenti, causata dalla rimozione e ricollocazione dei misuratori, ['Impresa ¢
obbligata ad informare 1'utente dell’operazione in corso affinché questi
provveda a chiudere gli apparecchi utilizzatori; al termine della suddetta
operazione, 1'Tmpresa dovra darne notizia all'utente per la ripresa del regolare
servizio, Di quanto sopra, senza nessun altro ordine da parte della D.E.C. o
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dell'Azienda, I'Tmpresa & completamente responsabile per ogni e qualsiasi danno
si dovesse procurare sia civilmente che penalmente. L'Impresa puo adoperare
ogni accorgimento sia per evitare l'interruzione sia per il controllo del servizio
alla ripresa dell’erogazione.

25) L’Impresa dovrd compilare, per ciascun lavoro eseguito, I’apposito modulo” M
7.39 Ordine di intervento da procedura SIA” consegnato dai responsabili della
Societd AMG Energia S.p.A., avendo cura di verificare la corrispondenza dei
dati presenti sul modulo con quelli riscontrati in loco ed inserendo le
informazioni richieste, fra le quali:

- N° matricola, n® placca azienda (se presente), classe e lettura del contatore
al momento della rimozione;

- N° matricola, classe e lettura del contatore collocato;

- N° sigillo apposto tra le ghiere;

- Indirizzo e nominativo del cliente.

26) I’ Impresa dovra fare firmare al cliente, per presa consegna dei sigilli e del
misuratore, il modulo “M 7.39 Ordine di intervento da procedura SIA”; infine
dovra consegnare eventuale copia del Modulo M 7.39 e/o ricevuta al cliente.

27) L’impresa dovra effettuare il completamento dell’attivitd, relativamente a
ciascun lavoro eseguito, eseguendone il riscontro sul sistema informatico
aziendale, ovvero digitando nel sistema i dati relativi al cambio contatore cosi
come riportati sul modulo M 7.39, compilato dal personale dell’appaltatore
all’atto dell’ attivitd di sostituzione misuratori. L’ attivita, che dovra essere svolta
nei locali della stessa committente, prevede ["utilizzo del software di gestione
utenza in uso presso AMG Energia, per il quale la stessa si impegna a fornire le
necessarie istruziont per 'uso.

28) L’operatore, durante lo svolgimento della propria attivitd lavorativa, dovra
rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro prescritte dal D.lgs. 81/08,
a rispettare i regolamenti predisposti da AMG Energia in materia di sicurezza
e/o le prescrizioni relative ai rischi esistenti nelle aree nelle quali viene svolto il
servizio, indicate nel D.U.V.R.L

29) 1 fornitore del servizio richiesto ed il personale incaricato di svolgere 1’attivita
prevista dal presente appalto si impegna a considerare confidenziali tutte le
notizie e i dati di cui entrerd in possesso durante lo svolgimento delle attivita
richieste e ad utilizzarle esclusivamente per 1’esecuzione delle suddette attivita.
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PARTE 1%- NORME AMMINISTRATIVE
ART, 22 - SUB-APPAL TO

Il subappalto & ammesso in conformita all’art. 105 del D.1gs. 50/2016, nei limiti del
40% dell’importo complessivo del contratto relativo all’appalto specifico.

Possono inoltre essere affidate in subappalto, sempre in accordo alla normativa
vigente, le opere relative alla categoria OS3.

Tl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei
confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che ['aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo
formare oggetto di ulteriore subappalto.

1’ affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Igs.
50/2016, alle seguenti condizioni:

— il concorrente all’atto dell’ offerta abbia indicato le attivita e/o i servizi che intende
subappaltare;

— l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A.
copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita subappaltate;

~ 1’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi
dell’articolo 105, comma 18, del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’articolo 2359 del codice civile con I"Impresa subappaltatrice;

— con il deposito del contratto di subappalto 1*appaltatore deve trasmettere, altresi,
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo
svolgimento delle attivita a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione
comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e
dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante
I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del
D.1gs. 50/2016.

— che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

E inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, di trasmettere
all’ Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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Qualora ["aggindicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
entro il predetto termine, I’Azienda sospende il successivo pagamento a favore
dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui agli
artt. 30 e 105 del D.1gs. 50/2016.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 23 — DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
DA PARTE DELL COMMITTENTE

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformitd alle
disposizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto.

L’'Impresa ¢ tenuta ad osservare le disposizioni che le saranno date all’atto della
- consegna dei lavori, e nel corso della realizzazione delle opere oggetto del presente
capitolato.

I’esecuzione del contratto e Ia realizzazione delle opere saranno sorvegliati da un
tecnico della Societd Appaltante,

Il Direitore per I’esecuzione del contratto ed il tecnico di sorveglianza, dipendenti
dell’ Azienda, non hanno 'obbligo di recarsi giornalmente in cantiere ma devono dare
disposizioni generali sulla buona esecuzione dell’opera conformemente alle prescrizioni
tecniche progettuali ed alle norme del presente Capitolato.

Pertanto, Essi non intervengono nel buon andamento del cantiere riguardante la
segnaletica, la transennatura, [’osservanza delle norme della Polizia Municipale,
I’osservanza delle norme impartite dal Comune, I’osservanza delle norme e delle cautele
in materia di prevenzione infortuni, ecc., essendo tutte queste di competenza esclusiva
del Direttore di cantiere, assunto e dipendente dall’Impresa, che & ’unico responsabile di
ogni e qualsiasi inadempienza venisse a verificarsi in merito.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 24 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconoscibili esclusivamente di forza maggiore, preliminarmente constatati
dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, saranno compensati all’Impresa se previsti
dalle leggi vigenti.
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PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 25 — REVISIONE PREZZ]

Non & ammessa la revisione dei prezzi, a meno dei casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016
e S.ML1.

PARTE 1? - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 26 — CONDIZIONI PARTICOLARI

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate
dalla Societd. Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato non saranno in
alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali
richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria.

La Societa si riserva il diritto di eseguire direttamente tutti quei lavori che riterra
opportuno.

Per questo fatto I'Tmpresa non potra avanzare richieste di danni o maggiori compensi
ad alcun titolo.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 27 - GARANZIA

I materiali dovranno essere accompagnati dalla garanzia emessa dalla casa
costruttrice.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire la garanzia relativa a tutti i componenti che
costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione,
installazione ¢/o di cattiva qualitd dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a
24 mesi a partire dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura presso il magazzino
Azienda.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le deficienze accertate e
denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne rispondera
fino a quando non sard accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si
superassero i fermini di garanzia previsti.

Il Fornitore dovra effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei
malfunzionamenti, compresa 1a sostituzione di parti guaste o difettose e la manodopera
necessaria, totalmente a sue spese.

I’ effettuazione degli interventi di garanzia di cui sopra poira essere richiesta
dal’ AMG ENERGIA S.p.A. anche tramite telefono, fax o e-mail; il Fornitore dovra
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eseguirli nel minor tempo possibile; Pintervento di un tecnico dovri avvenire entro il
termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal momento della richiesta (considerando
come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedi al venerdi); I’intervento potra
essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di
AMG Energia S.p.A..

L’Offerente dovra dichiarare la disponibilita dei ricambi necessari e dell’ assistenza
con personale tecnico specializzato per attivitd di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria per un periodo di almeno 15 (quindici) anni a decorrerc dalla data di
consegna di ciascuna apparecchiatura,

PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 28 — VALIDITA’ E RESCISSIONE DEIL. CONTRATTO

11 presente contratto, mentre impegna 1’Impresa fin dalla sottoscrizione dello stesso,
per questa Societa acquisterd valore solo dopo I"approvazione delle Autoritd competenti.

L’inosservanza di una sola delle norme contrattuali, ed in particolare di uno solo degli
artt. n° 2, dal n® 4 al n°® 8, dal n® 11 al 16, dal n® 19 al 22, n°® 27, dal n°® 30 al 32, dal n° 35
al 43, del presente Capitolato, pud dar luogo alla immediata rescissione del contratto,
salvi e riservati sempre alla Societd Committente i diriti al pagamento di ogni
conseguente danno e spesa.

Qualora, nel corso dell’appalto vengano, per qualsiasi motivo, dichiarate decadute le
agevolazioni finanziarie e/o 1 mutni gid concessi per 1’esecuzione delle opere di cui al
presente appalto, in tutto o in parte, I’ Amministrazione appaltante si riserva di ordinare
I’interruzione dei lavori col solo diritto dell’Tmpresa al pagamento delle opere eseguite,
sino alla suddetta interruzione, valutate ai prezzi contrattuali indipendentemente da quali
lavori siano stati gid consegnati,

Tutto quanto sopra, fermo restando quanto stabilito dalt’art. 107 del D.lgs. 50/2016
che dalle altre leggi in materia, senza che per questo P'Tmpresa possa richiedere
all’ Amministrazione alcun maggiore compenso.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 29 - PENALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA — CAUSE DI RECESSO.

L’ Accordo Quadro o il singolo contratto possono essere risolti nei casi previsti ed in
accordo all’art. 108 del D.Igs. 50/2016.

Qualora 1a fornitura del materiale non sia approntata secondo le specifiche tecniche
del presente capitolato e la relativa consegna non venga eseguita in tutto o in parte entro
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i termini e le modalita indicate nel precedente art. 13, AMG Energia S.p.A. si riserva la
facoltd di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull’importo totale
del lotto della fornitura, fino ad un massimo del 10%; oppure, nel caso di consegne
parziali e scaglionate, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale,
calcolata sull’importo relativo alla singola fornitura parziale, fino ad un massimo del
10%.

AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere di diritto 1’Accordo Quadro o il
singolo Contratto, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell’art, 1456
del cod. civ., nei seguenti casi:

« per la mancata reintegrazione della canzione, eventualmente escussa, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’ AMG Energia S.p.A.;

+ qualora vengano contestate all’aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con
applicazione di penalita;

« qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste [taliane S.p.A., ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini 1’ Accordo Quadro o il singolo Contratto cesseranno la loro
efficacia nei confronti del Fomitore nei seguenti casi:

« in caso di cessazione dell’attivita oppure in caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stati di moratoria ¢ di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attivita sotto la
direzione di un cuoratore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei
suoi creditori, oppure entri in liquidazione,

o allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacitd giuridica che ostacoli
I’esecuzione del contratto di appalto, compresi i motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Igs. 50/2016;

o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino
positivi;

« allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di
brevetto;

« qualora fosse accertata la non veridicitd del contenuto delle dichiarazioni
presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui
vengano meno 1 requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

« qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, 1’esecuzione della fornitura
affidatagli;

« qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione
dell’ AMG ENERGIA S.P.A;

o qualora 'aggindicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata
indegnita.

L’AMG ENERGIA S.P.A., ha altresi la facolta di risolvere 1’ Accordo Quadro o il
singolo Contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad
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adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende
risolto di diritto, qualora: :

« il fornitore non effettui la/le consegna/e della fornitura entro i termini indicati al
precedente art. 13;

o il fomitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle
disposizioni del contratto di appalto;

+ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione
del’ AMG ENERGIA S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze
contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di
appalto nei termini prescritti;

« il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto
degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo 1’applicazione delle
penalita;

» 1l fornitore sospenda I’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore
medesimo;

o il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’AMG ENERGTA
S.P.A;

« il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con 1’accettazione del
presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del
presente appalto;

 si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e
reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso la
Societd ha la piena facolta di considerare il contratto risolto di diritto per colpa
della Ditta aggiudicataria);

« si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare I’immediata risoluzione del
contratto guali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico -
economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del
servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione dell’ Accordo Quadro o del singolo Contratto per una delle
suindicate cause I'’AMG ENERGIA S.p.A.si riserva Ia facoltd di incamerare a titolo di
penale e di indennizzo 1'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il
risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per 1’ affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo ¢ dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilita civile e penale in
cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L’AMG Energia S.p.A. potra recedere, anche parzialmente, dall’ Accordo Quadro o
dal singolo Contratto gualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative
rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrd riguardare anche una
parte dal Contratto.

L’AMG Energia S.p.A. pud recedere dall’ Accordo Quadro o dal singolo Contratto
previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che
saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni
gid rese, nessun indennizzo & dovuto al fornitore.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 30 - CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE ED ESECUTORE
ECCEZIONI E RISERVE — FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.,

Contestazioni tra la stazione appaltante e I’esecutore

11 direttore dei lavori o I’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori;
il rtesponsabile del procedimento convoca le parti entro gquindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere
la controversia. la decisione del responsabile del procedimento & comunicata
all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel

registro di contabilitd in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con I’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questl,
in presenza di due testimoni. In questultimo caso copia del verbale ¢ comunicata
all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’ esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,
che & inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell’esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Eccezioni e riserve dell'ssecutore sul registro di contabilita

Il registro di contabilitd & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
le corrispondenti domande di indennitd e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda,

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omiette di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante 1a percezione delle ragioni
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ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a shorsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade
dal diritto di far valere in qualunque termine ¢ modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa ¢ completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, ¢
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso F'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categoric di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate
sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 31 - CESSIONE DEIL. CONTRATTO

E vietata la cessione dell’ Accordo Quadro o del singolo Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alllAMG Energia S.p.A. il diritto a
risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla
cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
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Qualora I’ Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad
altra societa o si fonda con essa, il nuovo contraente dovra trasmettere una nota con cui
si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura
e una copia dell’atto di cessione o fusione, benché 1a possibilita di contrattare con il nuovo
soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimanga comunque
subordinata alla verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 ¢ della legislazione vigente in
materia.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del D.Igs. n.
50/2016.

PARTE 1¢ - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 32 — NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA —
ADEMPIMENTI D.IL.GS. 81/2008 — DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI).

I’ aggiudicatario, oltre agli adempimenti indicati nell’art. 7 del presente capitolato,
deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attivita oggetto
dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il
lavoro con particolare riferimento alle attivitd di sorveglianza sanitaria, accertamenti
sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal
documento di valutazione dei rischi,

Sard obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere all’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della
propria attivitd.

Il fornitore garantira altresi, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo
richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione
ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda P'utilizzo
di DPI per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono
essere dotati in conformitd al Decreto del Ministero della Sanita del 28/09/1990 e del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per il presente affidamento, la Societa ha provveduto alla redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 comma 3-
bis del D.lgs. 81/2008 e s,m.i., in quanto si ravvisano rischi derivanti da interferenze sui
luoghi di lavoro.

La procedura di redazione del DUVRI potra comunque attivarsi successivamente nel
caso si modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il fornitore
aggiudicatario dovrd, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la
documentazione e gli elementi utili per consentire alla AMG ’aggiornamento del DUVRI
da interferenza che, sottoscritto dall’ Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovra far parte
integrante e sostanziale del contratto.
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In ogni caso il fornitore dovra garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini
previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con
AMG ENERGIA.

La Ditta sara tenuta a fornire all’ Azienda tutta la documentazione necessaria al fine
di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia dj
sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la
fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere
precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell’appalto.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

Al sensi dell’art, 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di segnito la “Legge”), AMG Energia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni
sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalita del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. per
verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in
particolare delle capacitd amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste
per Iesecuzione della fornitura nonché per 1I'aggiudicazione e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai
concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A.ai fini della stipula
del contratto, per ’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG Energia S.p.A.
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Tl conferimento dei dati ha natura facoltativa, tattavia, il
rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG Energia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda
dei casi, 'impossibilita di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua
esclusione da questa o 1a decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggindicatari
non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettere d) ed e) del D.1gs. 196/2003.

Modalita del trattamento dei dati: 1l trattamento dei dati verra effettuato da AMG
Energia S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per
PPespletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza e potrd essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge efo
dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati,

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG Energia S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il
-procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della societa che svolgono
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attivitd ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente
all’esecuzione del contratto interno alla societa; ;

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attivita di
consulenza od assistenza a AMG Energia S.p.A. in ordine al procedimento di gara
o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni, 1 cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in
volta costituite;

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal
concorrente aggiudicatario;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della L. 241/1990 e del D.Igs. 50/2016;

- all’Autorita per la Vigilanza sui Contratfi pubblici di lavori, servizi e forniture in
osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei

concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi
tramite il sito www.amgenergia.it.-

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualita di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 del D.1gs. 196/2003. Sara fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi tifolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle
Arziende interessate. In particolare la ditta dovra:

- mantenere la pit assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro

materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attivita

contrattuale.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento € AMG Energia S.p.A.

PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 34 — CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE — DOMICILIO DELLE PARTI

I rapporti contrattuali tra I’ AMG Energia S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria
della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di
Fornitura e nel Bando di Gara e nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle
Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell’Autoritd Giudiziaria sara
deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per
materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro. Nessuna controversia sara pero
risolta durante I’esecuzione delle opere ¢ la risoluzione di esse sara proposta alla presa in
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consegna da parte dell’Azienda delle opere completate e regolarmente ultimate, che
I’ Azienda potra intanto usare a suo piacimento. Le parti per [’esecuzione del contratto dj
fornitura eleggono dormicilio come appresso:

L’ AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua
sede di Via Tiro a Segno, 5 - 90123 Palermo;

La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale
rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarera nell’offerta ed in mancanza tutti
gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.
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PARTE 2%- NORME TECNICHE
ART. 35 — DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E SPECIFICHE DI FORNITURA

GENERALITA’

L’ Appaltatore dovra fornire i gruppi di misura nel rispetto dei tempi stabiliti dal
presente capitolato.

Dovra indicare esplicitamente il tipo, le caratteristiche e le funzionalita degli apparati,
conformi alla delibera ARERA (gia AEEGSI) 631/2013/R/gas e s.m.i., allegando le
certificazioni attestanti la loro conformita alle direttive MID, ATEX ed alle norme
europee sulla compatibilita eletiromagnetica.

Devono essere indicate le funzionalitd degli apparati periferici che verranno fornite
protette da sigilli metrici. Eventuali oneri metrologici relativi alla rimozione dei sigilli
metrici, per la manutenzione delle apparecchiature durante il periodo di garanzia, sono a
carico dell’Tmpresa.

Le apparecchiature di cui al presente articolo dovranno essere fornite perfettamente
funzionanti e realizzate a regola d’arte.

Tali apparecchiature potranno essere installate sia all’aperto che all’interno di
involucri appositamente realizzati, tipicamente nicchie e/o armadi. Esse dovranno quindi
essere progettate e realizzate secondo le normative vigenti in materia di apparecchiature
elettroniche destinate all’installazione in aree a rischio esplosione e soggette all’azione di
agenti climatici (polveri, acqua, radiazione solare) e corrosivi.

MISURATORI GAS

Tmisuratori gas, conformi alla normativa e alla legislazione vigente, dovranno essere
dotati di sensore di temperatura, sistema di compensazione {modulo metrologico) e
sistema di comunicazione (modulo comunicatore) integrati con il contatore, ¢ devono
essere forniti nelle seguenti quantita e tipologie:

N. 88.000 MISURATORI GAS, PORTATA MAX 6 MC/H (EX CLASSE G4 SECONDO UNI
7988), DEL TIPO TRADIZIONALE A “MEMBRANA”, ULTRASONICI O TERMO MASSICI,
CON CASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO RESISTENTE  ALL
INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE DEL GAS, CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA ARERA (gia AEBEGSI)
631/2013/R/GAS E S.M.1, ED AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CLASSE DI ACCURATEZZA METROLOGICA 1.5;
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -20°C A +55°C;
INTERASSE 110 MM.;

PORTATA MAX 6 MC/H;

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 0,5 BAR.

ATTACCHI 1"1/4 M.M.

COLORE GRIGIO
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¢  VALVOLA DI BLOCCO EROGAZIONE GAS INTEGRATA

¢  FUNZIONE INTEGRATA DI COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

=«  DISPLAY ELETTRONICO ALFANUMERICO

*  GRADO DI PROTEZIONE ALMENO IP55.

¢« CORREDATI DI GUARNIZIONI A NORMA E DI DOCUMENTAZIONE TECNICA
PREVISTA.

*  ADATTO AD INSTALLAZIONI IN AREA PERICOLOSA ATEX ZONA 2,

¢ MODULO COMUNICATORE CON TECNOLOGIA WIRELESS M BUS A 169 MHz
INTEGRATO CON IL MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA
DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA ARERA (gia AEEGSI)
631/2013/R/gas E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO.

* DISPONIBILITA’ A FORNIRE IN ALTERNATIVA, ANCHE PER QUANTITATIVI
PARZIALL E ALLO STESSO PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, MISURATORI CON
MODULO COMUNICATORE CON TECNOLOGIA GSM/GPRS, SEMPRE DEL TIPO
INTEGRATO CON IL MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA
DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA ARERA (gia AEEGSI)
631/2013/R/gas E SMI E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI
RIFERIMENTO.

e DISPONIBILITA’ A FORNIRE 1IN ALTERNATIVA, PER INTERVENUTE
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED IN ACCORDO AL QUADRO NORMATIVO,
ANCHE PER QUANTITATIVI PARZIALI E ALLO STESSO PREZZO DI
AGGIUDICAZIONE, MISURATORI CON MODULO COMUNICATORE CON
TECNOLOGIA DIVERSA DA QUELLE SOPRA INDICATE, FRA LE QUALI LA
TECNOLOGIA NB-IOT CHE UTILIZZA LA RETE 4G/LTE CON LA SOLUZIONE SIM
ON BOARD INSTALLATA IN FABBRICA E DA CONFIGURARE IN FUNZIONE
DELL’OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI PRESCELTO.

N. 12.000 MISURATORI GAS, PORTATA MAX 10 MC/H (EX CLASSE G6 SECONDO UNI
7988}, DEL TIPO TRADIZIONALE A “MEMBRANA”, ULTRASONICI O TERMO MASSICI,
CON CASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO RESISTENTE ALL'
INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE DEL GAS, CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA ARERA (gia AEEGSD
631/2013/R/GAS E SM.I, ED AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

»  CLASSE DI ACCURATEZZA METROLOGICA 1.5;

*  TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -20°C A +55°C;

s INTERASSE 250 MM.;

PORTATA MAX 10 MC/H,;

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 0,5 BAR.

ATTACCHI ["1/4 M.M.

COLORE GRIGIO

VALVOLA Bl BLOCCO EROGAZIONE GAS INTEGRATA

FUNZIONE INTEGRATA DI COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

DISPLAY ELETTRONICO ALFANUMERICO

GRADO DI PROTEZIONE ALMENQ IP55.

CORREDATI DI GUUARNIZIONI A NORMA E DI DOCUMENTAZIONE

TECNICA PREVISTA,

ADATTO AD INSTALLAZIONI IN AREA PERTCOLOSA ATEX ZONA 2.

MODULO COMUNICATORE CON TECNOLOGIA WIRELESS M BUS A 169 Mz

INTEGRATO CON IL MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA

DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA ARERA (gia AEEGSI)

631/2013/R/gas E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO.,

s  DISPONIBILITA® A FORNIRE IN ALTERNATIVA, ANCHE PER QUANTITATIVI
PARZIALI E ALLO STESSO PREZZ0 DI AGGIUDICAZIONE, MISURATOR!I CON
MODULO COMUNICATORE CON TECNOLOGIA GSM/GPRS, SEMPRE DEL TIPO
INTEGRATO CON JI. MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA
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DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA ARERA (gia AEEGSI)
631/2013/R/gas E SM.I E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI
RIFERIMENTO.

» DISPONIBILITA® A TFORNIRE IN ALTERNATIVA, PER INTERVENUTE
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED IN ACCORDO AL QUADRO NORMATIVO,
ANCHE PER QUANTITATIVI PARZIALI E ALLO STESSO PREZZO DI
AGGIUDICAZIONE, MISURATORI CON MODULO COMUNICATORE CON
TECNOLOGIA DIVERSA DA QUELLE SOPRA INDICATE, FRA LE QUALI LA
TECNOLOGIA NB-IOT CHE UTILIZZA LA RETE 4G/L.TE CON LA SOLUZIONE SIM
ON BOARD INSTALLATA IN FABBRICA E DA CONFIGURARE IN FUNZIONE
DELL’OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI PRESCELTO.

MODULO METROLOGICO

I1 modulo metrologico, integrato nel gruppo di misura, effettua la compensazione

elettronica della temperatura utilizzando i dati del sensore di temperatura integrato. Il
modulo metrologico deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

deve essere dotato di sistemi di rilevazione antifrode (anti-tampering).

I modulo metrologico deve avere display LCD e tastiera per la lettura efo
I’inserimento di tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento, per gli usi di
consultazione dei dati memorizzati e per la gestione delle diagnostiche/allarmi rilevati,
Deve essere dotato di interfaccia per il collegamento a PC portatile/Palmare, per le
attivita di consultazione/programmazione/aggiornamento attraverso porta ottica, tipo
ZVEI o similare.

Il modulo metrologico deve permettere 1’aggiornamento del firmware da remoto efo
tramite collegamento a PC portatile/Palmare.

Il display deve riportare il dato del volume base {Vb) compensato per la temperatura.

Avere la capacita di memorizzazione di valori e di eventi che siano disponibili per la
telelettura o la lettura tramite terminale mobile in locale.

Per il modulo metrologico deve essere prevista alimentazione dedicata con una batteria
progettata per una durata di almeno 15 anni.

Deve prevedere il controllo dell’apertura di parti destinate ad espletare le funzioni di
misura.

MODULQO DI COMUNICAZIONE

Il modulo di comunicazione, integrato nel gruppo di misura, con tecnologia wireless

m-bus a 169 MHz, deve essere fornito in alternativa, su richiesta di AMG ENERGIA, con
tecnologia GPRS, GSM e supportare in cascata i vettori GPRS, GSM con la funzione
automatica di switch in funzione del degrado del segnale.

Il modulo di comunicazione deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

s Protocollo di comunicazione: CTR o DLMS.
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» II'modulo di comunicazione deve supportare strategie di comunicazione a finestre
temporali; sono preferibili piti finestre temporali giornaliere attivabili in caso di
mancato collegamento con il SAC, nella prima finestra.

¢ II'modulo di comunicazione deve essere dotato di una batteria della durata utile di
almeno 5 anni.

» II modulo di comunicazione deve permettere lo scarico dati, oltre che da remoto,
in locale su terminale portatile via porta seriale o porta infrarosso.

+ Deve essere prevista la sostituzione della batteria del modulo di comunicazione
senza eliminare sigilli metrologicl.

« L’antenna deve essere interna ovvero integrata nel modulo di comunicazione.

Neli’ambito dell’ Accordo Quadro, vi dovra essere, da parte dell’ Aggiudicatario, la
disponibilita a fornire, in alternativa, anche per quantitativi parziali e allo stesso prezzo
di aggiudicazione, misuratori con modulo comunicatore con tecnologia diversa da quelle
sopra indicate, fra le quali la tecnologia NB-ToT che ufilizzi la rete 4G/LTE. Tale
alternativa ftrovera eventuale applicazione se rispondente alla delibera ARERA
631/2013/R/gas e s.m.i., oppure a delibere ARERA di prossima emanazione ¢ vigenti
durante il periodo di validita dell’accordo quadro, e se conforme alle certificazioni ed alla
normativa tecnica di riferimento, anche di prossima emanazione,

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI

L’ Appaliatore deve rendere disponibile il software applicativo per I’esecuzione degli
interventi e la comunicazione locale (in campo) con gli smart meter forniti.

I software dovra essere installabile su p.c. fissi, portatili e/o tablet, in numero libero,
con sistema operativo Windows, e dovra essere mantenuto aggiornato in funzione delle
versioni del firmware dei misuratori e/o della normativa tecnica applicabile,

Gli smart meter forniti dovranno dialogare con il SAC utilizzato dalla AMG Energia
S.p.A. e realizzato dalla Fast-Engineering.

Pertanto I’appaltatore dovra rendere disponibile, prima dell’avvio della fornitura, i
dispositivi necessari per permettere lo svolgimento dei test di trasmissione ed
interoperabilita e dovra fornire ad AMG Energia ¢/o al fornitore del Sac e/o dei gateway,
tutta I’assistenza necessaria all’integrazione smart meter — SAC, e smart meter — Gateway

—Sac.

L’avvio della fornitura € vincolato all’esito positivo dei test di cui sopra.

SERVIZI DI SUPPORTO (ASSISTENZA E MANUTENZIONE)

I servizi di supporto riguardano il servizio di assistenza e di manutenzione di tutte le
apparecchiature che costituiscono ’intero sistema, durante il periodo di garanzia,

I'servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature devono avere una durata
di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.
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Il servizio si infende comprensivo della garanzia di 24 mesi sulle apparecchiature
fornite e dei costi di manodopera relativi agli interventi di assistenza ¢ manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Gli interventi possono essere effettuati presso la sede di AMG, presso i luoghi di
installazione o da remoto.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

1 servizio di assistenza deve garantire le seguenti prestazioni minime:

» Deve essere fornito, a seguito di richiesta telefonica, fax e/o e-mail, in orario di
ufficio, con obbligo di intervento entro le 24 ore successive alla chiamata,
considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedi al
venerdi; 'intervento potra essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente,
direttamente presso gli uffici di AMG e/o presso i luoghi di installazione.

+ Deve essere reso dall’Appaltatore mediante personale di adeguata capacitd
tecnica, che sia in grado di intervenire in loco entro 1 tempi sopra indicati, nel caso
’assistenza telefonica non fosse sufficiente per risolvere il problema.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1l servizio di manutenzione deve garantire le seguenti prestazioni minime:

» Manutenzione completa di tutte le apparecchiature fornite;
» Manutenzione correttiva di problemi hardware e/o software delle apparecchiature;

+ Aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura, con riferimento
ai provvedimenti emanati dall’ Autoritd per ’Energia Elettrica e per il Gas, ed in
accordo con I'allegato A della delibera ARERA (gia AEEGST) 631/2013/R/gas ¢
s.mi., nonché alle norme tecniche di riferimento.

» Manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di campo, a seguito di
chiamata diretta del Committente.

« Sostituzione delle batterie e qualsivoglia parte di ricambio che si renda necessaria
per il corretto funzionamento e la piena messa in esercizio degli apparati, incluso
I’aggiormamento software.

« Pertanto la garanzia offerta dall’ Appaltatore copre qualsiasi malfunzionamento
delle forniture e degli impianti oggetto del presente appalto.

» Il servizio di manutenzione straordinaria dovra garantire un tempo d’intervento
entro le 24 ore successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento
solo quelli lavorativi, dal lunedi al venerdi), e con tempi di ripristino non superiori
a cinque giorni lavorativi dall’intervento.
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(estione delle anomalie, interventi, riparazioni/sostituzioni

»

L’appaltatore € chiamato a prestare [’attivita di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli apparati di campo, a seguito di chiamata diretta del committente.
L’appaltatore provvedera alla risoluzione delle anomalie con un intervento entro le 24 ore
successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi,
dal lunedi al venerdi). Il servizio comprende anche 1’eventuale necessita di sostituzione
delle batterie all’interno del periodo di assistenza e manutenzione (24 mesi).

Obbligo di adeguamento apparecchiature alle normative

I’ appaltatore avra ['obbligo di adeguamento delle apparecchiature gid fornite o in
corso di fornitura alle funzionalitd che si rendessero necessarie per modifiche alle
normative tecniche di riferimento, alle modifiche introdotte dall’ARERA, all’interno del
periodo di assistenza e manutenzione (24 mesi) e cio sia a livello hardware, che firmware
e software.

PARTE 2%- NORME TECNICHE
ART. 36 - DOCUMENTAZIONE - FORMAZIONE

DOCUMENTAZIONE

L’ Appaltatore deve fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed
all’utilizzo del software di attivazione delle apparecchiature fornite, senza limitazioni, in
modo tale da permettere al personale di AMG Energia S.p.A. di operare in autonomia in
tutte le attivita necessarie alla corretta installazione ed attivazione dei misuratori per la
comunicazione verso il centro di telelettura.

H servizio comprende pertanto la fornitura di n° 3 (tre) copie dei manuali d’uso, di
manutenzione, ¢ della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e aggiornati ogni
qualvolta si verifichi un’evoluzione tecnica del sistema oggetto del presente appalto,
anche in concomitanza di qualsiasi obbligo di adeguamento delle apparecchiature alle
norme.

La documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico.

Tatti gli elaborati, disegni, specifiche tecniche, manuali, verbali, necessari per il
soddisfacimento delle clausole e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno
essere redatti in lingua italiana, integralmente a cura e spese della ditta aggiudicataria.

FORMAZIONE

Deve essere erogata adeguata formazione al personale interessato, proposto da AMG,
rignardante I’installazione, 1’attivazione e la messa in servizio anche ai fini della
ielelettura, ’uso e la manutenzione delle apparecchiature fornite.
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Per tutti i corsi di addestramento 1’ Appaltatore deve fornire gli idonei supporti ¢
documenti (in forma cartacea e digitale, corredati da manuali operativi, slides, eventuali
opere multimediali, etc.).

AMG Energia S.p.A. mette a disposizione locali attrezzati per I’erogazione delle
prestazioni di addesiramento (locali, videoproiettori, PC ed altri strumenti a supporto).

Le attivitd di formazione dovranno essere svolte prima della consegna delle
apparecchiature e dovranno avere una durata non inferiore a 8 (otto) ore.

PARTE 2% - NORME TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI

ART. 37 - ATTIVITA’ DI POSA IN OPERA

La fornitura e posa in opera di cui al presente capitolato deve comprendere le attivita
di posa in opera e direzione esecutiva del contratto, secondo il seguente elenco:

Dismissione di misuratori esistenti e successivo trasporto al magazzino Azienda e
consegna al Committente, previo rilievo fotografico eseguito in modo da rendere
visibili chiaramente la matricola, il dato di lettura, lo stato dei sigilli ed i bolli
metrici del contatore in dismissione.

Prelievo da magazzino Azienda, frasporto in cantiere e posa in opera dei nuovi
misuratori adeguati per il servizio di telelettura e telegestione, compresa attivita
di sigillatura dei misuratori.

Dismissione di tubazione, per eventuali necessiti manutentive accessorie
all’attivita di posa in opera; la posa di nuova tubazione in sostituzione di quella
dismessa, compresa la eventuale posa in opera di valvole di intercettazione e/o di
giunti isolanti € comprese le prove di tenuta; la posa di mensola, ove non presente,
ed il collegamento di quest’ultima all’impianto interno mediante la posa di
tubazione in rame.

Installazione SIM provvista dal Committente nel caso di fornitura misuratori con
tipologia di trasmissione dati GSM/GPRS.

Messa in servizio del misuratore ai fini della telelettura e telegestione mediante
inizializzazione di ciascun misuratore al momento dell’installo, da eseguire in
locale mediante p.c. portatile con sonda di connessione con porta ottica, oppure se
tecnicamente possibile da effetfuare in remoto successivamente all’installo,
stabilendo 1’associazione tra il misuratore ed il corrispondente punto di riconsegna

(p.d.r.).
Riattivazione del servizio di fornitura metano al p.d.r., interrotto per I’operazione

di sostituzione misuratore, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a
verificare |’ assenza di dispersioni di gas in conformita alle norme tecniche vigenti.

La consegna dei lavori di realizzazione degli impianti avverra in accordo all’art. 14
del capitolato. Le operazioni di cui sopra avverranno indicativamente secondo la seguente
procedura:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

AMG Energia S.p.A. definisce ’elenco dei gruppi di misura da sostituire,
fornendo all’Tmpresa, al momento della consegna dei lavori, i dati necessari alla
loro corretta individuazione, localizzazione e messa in servizio.

AMG Energia S.p.A., ricevuti i misuratori presso il magazzino Azienda,
provvedera, entro 10 (dieci) giorni solari, alle operazioni di verifica preliminare
e registrazione degli stessi, attivita propedeutiche alle successive fasi di
installazione e messa in servizio dei misuratori. T misuratori pertanto saranno
disponibili per I'installazione 10 (dieci) giorni solari dopo la loro consegna
presso il magazzino Azienda.

L’Impresa, ticevuti da AMG Energia S.p.A i dati di cui al punto 1) ed i moduli
M 7.39 “Ordine di intervento da procedura SIA” per I’esecuzione dell’ attivita di
sostituzione di ciascun misuratore, ed in base alla data in cui saranno disponibili
i misuratori per I’installazione, predispone un programma di dettaglio delle varie
attivitd di sostituzione precisando la data e la fascia oraria in cui & prevista la
lavorazione, consegnandolo ad AMG almeno 10 (dieci) giorni solari prima della
data di esecuzione dell’intervento stesso.

La data e la fascia oraria di esecuzione dell’intervento dovranno essere
comunicate da parte dell’Impresa, tramite 1’affissione di avvisi condominiali
realizzati su apposito modulo, ai clienti finali interessati dall’operazione, con
preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. Detto modulo di avviso sara fornito
a cura di AMG ENERGIA.

L’Impresa esegue gli interventi di dismissione, installazione e messa in servizio
degli apparati, in accordo al programma di cui al punto 3).

In alfernativa alla procedura di cui ai superiori punti 1-5, AMG Energia si riserva
la facoltd di consegnare giornalmente specifici ordinativi di cambio dei
misuratori in aggiunta e/o in sostituzione a quelli gia eventualmente pianificati.

L’impresa, prima della dismissione di ciascun misuratore, deve eseguire una
fotografia digitale da cui risulti ben chiaro e visibile il numero di matricola, il
dato di lettura, lo stato dei sigilli ed i bolli metrici del contatore in dismissione.
Le fotografie dovranno essere salvate in file formato immagine di adeguata
qualita e tipologia comunemente in uso (p.es. jpeg); il nome del file dovra
riportare identificativi utili per individuare con esattezza il contatore dismesso
(n® di matricola, codice di servizio, data di intervento). Le fotografie dovranno
essere memorizzate in cartelle suddivise per data di esecuzione del lavoro, e
consegnate al D.E.C. su supporto magnetico/ottico, con cadenza settimanale.

L’ Impresa, all’atto dell’attivitd di sostituzione misuratori, deve registrare tutti i
dati (relativi sia al nuovo contatore che a quello sostituito, all’esito del lavoro,
elc.) necessari per il successivo aggiornamento dei sistemi di AMG Energia
S.p.A.; inoltre, deve effettuare la messa in servizio di ciascun misuratore
stabilendo 1’associazione ftra il misuratore ed il corrispondente punto di
riconsegna (p.d.r.).

Eseguifi gli interventi, al termine di ciascuna giornata, I'Impresa dovra inoltre
comunicare gli eventuali interventi non effettuati, precisandone i motivi ostativi.
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10) L’impresa dovra effettuare il completamento dell’attivita, relativamente a
ciascun lavoro eseguito, eseguendone il.riscontro sul sistema informatico
aziendale, ovvero digitando nel sistema i dati relativi al cambio contatore cosi
come riportati sul modulo M 7.39, compilato dal personale dell’appaltatore
all’atto dell’attivita di sostituzione misuratori. L’ attivita, che dovra essere svolta
nei locali della stessa committente, prevede "utilizzo del software di gestione
utenza in uso presso AMG Energia, per il quale la stessa si impegna a fornire le

* necessarie istruzioni per I’uso.

11) L’Impresa provvedera giornalmente alla restituzione, presso il magazzino
Arzienda, dei misuratori dismessi.

PARTE 2° - NORME TECNICHE: MODALITA® DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 38 — INSTALLAZIONE DET COMPONENTI

Gli impianti aerei di distribuzione gas sono realizzati con tubazione in acciaio del
tipo per condutture metano, laminato e zincato a caldo (UNT-EN 10240) serie media con
estremita filettate e coniche (UNI-EN 10226-1 e UNI-EN 10226-2) e completo di
manicotto (UNI-EN 10241) marcato UNI-EN 10255, in canna da m. 6,0 e che i raccordi
siano in ghisa malleabile a cuore bianco del tipo bordato.

I'raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, zincato hanno caratteristiche conformi
alle seguenti norme:

¢ materiale rispondente alle norme UNI-EN 1562,

e raccorderia realizzata secondo norme UNI-EN 10242, tipo A, sigla materiale
EN-GIMW-400-05.

s zincatura a caldo secondo UNI-EN 10240.

o filettature secondo UNI-EN 10226-1 ¢ UNI-EN 10226-2.

I tubi in rame eventualmente utilizzati per il collegamento della mensola all’ impianto
interno devono avere le caratteristiche prescritte dalla norma UNT EN 1057,

Siprecisa inoltre che ad insindacabile giudizio della Direzione esecutiva del contratto
saranno sostituiti, anche se collocati, quei materiali male lavorati e cid senza alcun
compenso e prolungamento del termine di ultimazione fissato nel verbale di consegna dei
lavori e nei singoli ordini di lavoro.

L’Impresa ¢ tenuta ad osservare le disposizioni che le saranno date all’atto della
consegna dei lavori in merito al traceiato dell’impianto ed ai diametri da impiegare nei
singoli tratti, ai tipi ed al numero di raccorderia da installare,

I tratti di tubazione compresi tra due raccordi inseriti per esigenza di tracciato o per
determinare un punto di derivazione o per altri motivi devono essere costituiti da tratti di
tubazione interi, senza interposizione di manicotti, a meno che le lunghezze dei tratti
considerati non siano superiori alle lunghezze commerciali di normale impiego. Solo in
tale caso ¢ autorizzato I'uso dei manicotti senza bordatura, del tipo fornito in dotazione
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ad ogni tubo, e che pertanto non verranno conteggiati a parte ma rientreranno nella misura
lineare della tubazione rilevata secondo norme geometriche.

L.’uso di manicotti bordati sara consentito per la giunzione di tratti di tubazione solo
nelle colonne montanti e quando altre soluzioni tecniche non siano realizzabili, su precisa
disposizione delia D.L.

Eventuali filettature che debbano essere eseguite alle estremita dei singoli tratti di
fubazione, necessarie per I’interposizione di raccordi, dovranno avere caratteristiche
conformi alle norme previste per le filettature tipo gas; dovranno essere a pane vivo e tali
da assicurare in ogni caso la perfetta tenuta senza interposizione di mastici solidi come la
“biacca”.

E solo consentito I'uso di mastici appositamente studiati all’'uopo e comunque
preventivamenie approvati dalla D.L.

In particolare per la tenuta delle giunzioni filettate possono essere impiegati materiali
di tenuta che soddisfino le norme di prodotto ed utilizzati in conformita alle istruzioni del
fabbricante:

UNI-EN 751-1 per materiali indurenti (sigillanti anaerobici)
UNI-EN 751-2 per materiali non indurenti (gel, paste, impregnati, ecc.)
UNI-EN 751-3 per nastri di PTFE non sinterizzato

Per ciascun diametro di tubazione, le lunghezze delle filettature in presa dovranno
soddisfare alle seguenti prescrizioni:

Tubi del DN = 25 mm da avvitare per mm. 14;
Tubi del DN = 30 mm da avvitare per mm.16;
Tubi del DN =40 mm da avvitare per mm.19;
Tubi del DN = 50 mm da avvitare per mm.21;
Tubi del DN = 60 mm da avvitare per mm.23;
Tubi del DN = 75 mm da avvitare per mm.26.

Dette lunghezze di tubazione, relative alle filettature in presa, non saranno
contabilizzate nei tratti verticali di presa.

Le tubazioni dovranno essere ancorate ai muri con un numero adeguato di staffe, atte
a garantire la perfetia sospensione della tubazione alle strutture portanti ed in ogni caso
detti ancoraggi dovranno essere collocati per i tratti verticali nei punti di derivazione e
per i tratti orizzontali a distanza non superiore a metri tre, Dette staffe, in acciaio zincato,
devono essere in due pezzi, facilmente smontabili in modo da permetiere la facile
rimozione della tubazione.

Gli ancoraggi di cui sopra e la loro collocazione in opera sono compresi nella
formazione del prezzo unitario della tubazione e pertanto non sono da contabilizzare.

Le mensole per la collocazione dei misuratori gas, con rubinetto a sfera da 1" con
girello da 1"1/4 e asta di collegamenfo in profilato d'acciaio zincato, sono parte
dell’impianto e quindi sono gia poste in opera.
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L’Tmpresa dovrd provvedere al montaggio del sigillo, fornito dall’Azienda, per la
sigillatura del rubinetto e dei girelli della mensola, a garanzia di prelievi incontroliati di

gas.

A valle della mensola deve essere installata una valvola di infercettazione con presa
di pressione, conforme alla norma UNI EN 331, che costituisce il punto di inizio
dell’impianto interno, se non presente poiché gia installata a cura del cliente.

T tubi in rame eventualmente utilizzati per il collegamento della mensola all’impianto
interno devono avere le giunzioni realizzate mediante:

- raccordi adatti sia per brasatura capillare dolce sia per 1a brasatura forte conformi
alla UNI EN 1254-1. Le leghe per la brasatura dolce devono essere conformi a
UNI EN 29453 ¢ quelle per la brasatura forte devono essere conformi a UNI EN
1044,

- raccordi adatti solo alla brasatura forte conformi alla UNI EN 1254-3. L¢ leghe
per la brasatura forte devono essere conformi alla UNI EN 1044,

- raccordi meccanici a compressione conformi alla UNI EN 1254-2;

~ raccordi misti per la giunzione tubo di rame con tubo di acciaio ed anche per il
collegamento di rubinetti, di raccordi portagomma, ecc. conformi alla UNT EN
1254-4.

Non sono ammesse giunzioni dirette (bicchieratura, derivazione a T, ecc,) tra tratti di
tubazione senza I’utilizzo di appositi raccordi.

I’ Tmpresa dovra compilare, per ciascun lavoro eseguito, 1’apposito modulo” M 7.39
Ordine di intervento da procedura STA” consegnato dai responsabili della Societa AMG
Energia S.p.A., avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati presenti sul modulo
con quelli riscontrati in loco ed inserendo le informazioni richieste, fra le quali:

¢ 1° matricola, n® placca azienda (se presente), classe e lettura del contatore al
momento della rimozione;

s 1° maliricola, classe e lettura del contatore collocato;

¢ n°sigillo apposto tra le ghiere;

e Nominativo del cliente.

L’Impresa dovra fare firmare al cliente, per presa consegna det sigilli e del
misuratore, il modulo M 7.39 Ordine di intervento da procedura STA; infine dovra
consegnare eventuale copia del Modulo M 7.39 e/o ricevuta al cliente.

Dovendo gli operai dell’Tmpresa eventualmente accedere negli alloggi dei clienti
onde realizzare e/o completare gli impianti, I'Tmpresa avra I’onere di concordare con i
clienti 'appuntamento per effettuare il lavoro ed ottenere 1’accesso. Essendosi tenuto
conto nella formulazione del prezzo dei tempi di attesa, per eventuali disguidi non verra
riconosciuto nessun maggiore compenso all’Impresa che ha I’obbligo di eseguire ’opera
nella completezza.

Poiché le operazioni di adeguamento degli impianti comportano una momentanea
sospensione dell’erogazione del gas, I'Impresa dovra preventivamente informare il
cliente dell’operazione ed assicurarsi che non restino apparecchi utilizzatori aperti; quindi
al termine delle operazioni curerd che non vi siano presso il cliente fuoriuscite di gas
spento ed infine provvedera allo spurgo dei nuovi impianti messi in servizio.
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I'mezzi d’opera necessari alla posa degli impianti sono a totale carico dell’impresa,
qualunque sia il tracciato dell’impianto e qualunque sia 1’altezza degli edifici, compresi
eventuali scale, elevatori e ponteggi.

E’ fatto divieto all’Tmpresa di servirsi per sua comodita, dei ponteggi eventualmente
esistenti presso gli edifici da servire che sono in corso d’opera; e ¢id in quanto 1’impianto
deve essere realizzato in modo da essere sempre accessibile per 1’ordinaria manutenzione,

Nella esecuzione dei lavori I'Impresa dovra procedere con ogni cautela e diligenza
per non arrecare danni a terzi.

Nel caso di danni, I'Impresa & obbligata ad avvertire, oltre che la Direzione dei
Lavori, anche il Cliente interessato, rispondendo in proprio dell’onere relativo alle
riparazioni. In ogni caso sono a carico dell’Impresa le responsabilita civili e penali, gli
eventuali indennizzi per danni ed infortuni a terzi in dipendenza dei lavori e pertanto
ricadrd sull’Impresa ogni pill ampia responsabiliti in caso di infortunio, restandone
sollevata a tutti gli effetti sia I’ Azienda che il personale preposto alla Direzione ed alla
sorveglianza dei lavori.

Nell’eseguire i lavori I’Impresa dovra attenersi alle norme UNI 7129-1:2015, UNI
9036:2015, UNI 10738:2012, UNI 11137:2012 ¢ comunque alle disposizioni che di volta
in volta saranno date dalla Direzione esecutiva del contratto all’atto delle consegne.

La tubazione area di distribuzione gas agli edifici verrd collegata, a seguito delle
previste prove di tenuta, alla tubazione della derivazione d'utenza, all’estremita del tratto
non interrato; nel punto di raccordo tra presa ed impianto aereo, 1'Impresa dovri
collocare, se non presenti, un giunto isolante per isolare la presa dalla tubazione-aerea, ed
una valvola di intercettazione a sfera.

La valvola di intercetto deve avere le seguenti caratteristiche funzionali:
— manovra a rapida chiusura per rotazione di 90°;
— arresti di fine corsa nelle posizioni di completa apertura e chiusura;
— possibilita di sigillatura in apertura e chiusura.

La tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato verra collegata alla mensola, e
quindi verra eseguita la prova di tenuta di questa parte di impianto; la mensola verra
quindi connessa all’impianto interno mediante valvola di intercetto con presa di pressione
chiusa con tappo filettato, tubazione di rame e la necessaria raccorderia in ottone. Tl
collegamento tra impianto interno e gruppo di misura deve essere realizzato in modo da
evitare sollecitazioni meccaniche al gruppo stesso, come riportato nella UNI 9036.

Dopo gli interventi, I'Impresa eseguira una verifica di assenza di dispersioni
dell’impianto interno in accordo alle norme UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2012.

In caso di accertamento di presenza di dispersioni dell’impianto interno, eseguito in
accordo alle norme di cui sopra, non si potra procedere alla riattivazione della fornitura.
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PARTE 2% - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 39 — PROVE DI TENUTA - VERIFICA ASSENZA DISPERSTONI GAS.

Generalita.

La prova di tenuta degli impianti aerei di derivazione di utenza, deve essere eseguita
sull’impianto o parte di impianto realizzato, in accordo alle norme UNI 9860, utilizzando
aria o0 gas inerti e comungque nelle seguenti condizioni:

La prova si effettua con I’'impianto ancorato alle pareti degli edifici con gli organi di
intercettazione generale ed i gruppi di misura, od in assenza di questi, degli organi di
intercettazione terminali degli allacciamenti, bloccati in chiusura.

La prova di tenuta deve essere eseguita sempre con aria o gas inerti.

Essa pud essere preceduta da una prova di tenuta preliminare, operazione che non fa
parte integrante delle prove di tenuta, ma € considerata un accorgimento tecnico che viene
consigliato all’ITmpresa al fine di ridurre i tempi per una eventuale ricerca dei punti di
fuga:

— laprova preliminare verra eseguita su un tratto di lunghezza pari alla produzione
giornaliera;

— la tubazione verra portata alla pressione di 100 mbar con aria, dopo che le due
estremita siano state chiuse con apposite apparecchiature;

— la verifica della tenuta verra eseguita con acqua saponata passata sulle giunzioni.

La prova di tenuta finale verra eseguita prima della messa in gas e riguarda la totalita
delle tubazioni installate.

L’impianto deve essere provato con aria o gas inerte ed il valore della pressione di
prova, per impianti con pressione di esercizio minore o uguale a 0,04 bar, deve essere di
0,1 bar, pari a circa mille millimetri di colonna d’acqua. La durata della prova ¢ di 30
minuti.

Per il controllo della pressione possono essere utilizzati manometri differenziali ad
acqua, con lettura espressa in millimetri di colonna d’acqua.

A discrezione della Direzione dei Lavori, il tempo di prova puo essere prolungato, €
durante questo tempo non dovra verificarsi alcuna caduta di pressione apprezzabile nella
lettura della indicazione manometrica.

Se si verificano delle perdite negli impianti di derivazione di utenza, queste devono
essere ricercate con I’ausilio di una soluzione saponosa, spennellata lungo la tubazione e
nei punti sospetti; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. Le
riparazioni evenfualmente occorrenti saranno eseguite a perfetta regola d’arte,
impiegando gli stessi criteri seguiti per la costruzione dell’impianto e con 1’assoluto
divieto di riparare dette parti con mastici di qualsiasi tipo, oppure di cianfrinarle.

Eliminate le perdite, occorre rifare la prova di tenuta.
E pertanto chiaramente stabilito che la prova sara ritenuta valida e conseguentemente
I'impianto sara considerato ultimato e preso in consegna solo se sard provata I’assoluta
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tenuta della tubazione, che dovra quindi essere perfettamente stagna. Nel corso della
prova sara tenuto conto delle eventuali variazioni di temperatura.

L’ Impresa a sua cura e spese approntera gli apparecchi, gli strumenti che 1a Direzione
dei Lavori potra richiedere a suo insindacabile giudizio, per i conirolli inerenti alla prova
anzidetta disponendo I’installazione degli apparecchi e degli strumenti nei punti che pilt
riterra opportuno.

La prova di tenuta degli impianti di derivazione di utenza & considerata positiva
quando non si verificano cadute di pressione a meno della variazione dovuta alla
temperatura,

Terminata la prova con esito positivo, si dovra redigere il verbale di collaudo che
dovra contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare I’impianto di derivazione
di utenza (localita, strada, numero civico, diametro, lunghezza, eventuali riferimenti
topografici, ecc.) ed i dati relativi alla prova (data e ora di inizio ¢ di fine, pressione
iniziale e finale, dati relativi agli strumenti indicatori e registratori utilizzati e alla
documentazione allegata, esito della prova).

I1 verbale deve essere firmato dalla D.I. e dall’'ITmpresa. Le stesse firme devono
comparire sul diagramma registrato dalle pressioni, allegato al verbale.

Prova di tenuta dell'impianto interno

La riattivazione del servizio di fornitura metano al P.d.R., interrotto per I’ operazione
di sostituzione misuratore, deve essere preceduta dalla verifica di assenza di dispersioni
dell’impianto interno in accordo alle norme UNT 7129-1:2015, UNI 11137:2012.

Per il confrollo della pressione possono essere utilizzati manometri differenziali ad
acqua, con lettura espressa in millimetri di colonna d’acqua.

Se si verificano delle perdite nei collegamenti del misuratore all’impianto, queste
devono essere ricercate con 1’ausilio di una soluzione saponosa, spennellata nei punti
sospetti; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno eseguite a perfetta regola d’arte,
impiegando gli stessi criteri seguiti per il montaggio delle apparecchiature e con 1’assoluto
divieto di riparare dette parti con mastici di qualsiasi tipo, oppure di cianfrinarle.

Eliminate le perdite, occorre rifare la verifica di assenza dispersioni di gas.

E pertanto chiaramente stabilito che la prova sara ritenuta valida e conseguentemente
’attivita di sostituzione misuratore sard considerata ultimata e presa in consegna solo se
sara provata I’assoluta tenuta dei collegamenti del misuratore all’impianto.

L’TImpresa a sua cura e spese approntera gli apparecchi, gli strumenti che la Direzione
dei Lavori potra richiedere a suo insindacabile giudizio, per i controlli inerenti alla prova
anzidetta disponendo 1'installazione degli apparecchi e degli strumenti nei punti che pill
riterra opportuno.

Terminata la verifica di dispersioni con esito positivo, si dovra redigere il verbale di
collaudo, redatto in conformitd alla normativa vigente, che dovrd contenere tutte le
indicazioni necessarie per individuare I’impianto (strada, numero civico, n° matricola
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misuratore, ecc.) ed i dati relativi alla prova (data e ora di inizio e di fine, pressione iniziale
e finale, dati relativi agli strumenti indicatori e registratori utilizzati e alla documentazione
allegata, esito della prova).

1l verbale deve essere firmato dal D.E.C. e dall’Tmpresa, ¢ deve quindi contenere le
seguenti informazioni.

» Estremi del cliente finale, o suo incaricato, presente all’attivazione;

« Classe, marca, matricola e lettura del misuratore;

« Datae 'ora di effettuazione dell’intervento;

+ Dati di individuazione posizione dell’impianto (es. via, n® civico, piano e interno);

» Estremi identificativi del personale addetto;

« Dati identificativi strumentazione utilizzata (es. marca, modello e n° di matricola);

» Eventuali riferimenti al rapporto di prova UNI 11137 prodotto dal cliente finale o
incaricato;

« Risultato della prova;

+ Anomalie riscontrate;

s FHsito dell’attivita.

Pertanto, se Iesito della prova risulta positivo, ciog viene risconfrata 1’assenza di
dispersioni e non sono stati riscontrati altri elementi ostativi, riconducibili al contesto,
rilevabili durante la procedura di attivazione, |’Impresa procede alla riattivazione della
fornitura del gas combustibile.

Se Desito della prova risulta negativo, ciog si ¢ rilevata la presenza di dispersione,
non viene riaitivata la fornitura del gas combustibile ed il cliente finale deve richiedere
Pintervento di un installatore abilitato al fine di provvedere all’eliminazione della
dispersione riscontrata sull’impianto interno conformemente alla normativa vigente,

TENUTA DELL’IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS

La verifica della tenuta dell'impianto deve effettuarsi secondo una o piu delle
seguenti modalita:

a) In generale effettuando una prova alla pressione di rete con l'utilizzo di
manometri di tipo tradizionale o elettronico o altri strumenti equivalenti,
opportunamente raccordati all'impianto (mediante la presa di pressione
dell'apparecchio);

b) Sulle giunzioni in vista mediante soluzione saponosa o idonei prodotti, anche al
fine di "localizzare la dispersione; oppure mediante cercafughe elettronici;

¢) Oppure verificando che a valle del misuratore, dopo avere alimentato con gas
combustibile l'impianto, ma con tutti gli utilizzatori non in funzione, per un
periodo di almeno 15 minuti il misuratore stesso non segnali passaggio di gas.

Se si dovesse avvertire T'odore di gas, oppure 'esito della prova di tenuta sia dubbio
o evidenzi delle perdite ¢ necessario che I'Impresa comunichi I’esito negativo al
Committente, affinché venga prescritto al Cliente finale 1’effettuazione di una prova di
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tenuta dell’impianto interno, a cura di un installatore abilitato, in conformiti alla
normativa vigente, con idonea strumentazione e ricercare la causa della perdita stessa per
gli eventuali successivi interventi di risanamento dell'impianto.

Senza tale prova di tenuta con esito positivo, non potri essere riattivato Iimpianto
interno ed il misuratore dovrd rimanere chiuso sul posto.

METODOLOGIE DI PROVA DELLA TENUTA

Metodo di verifica

Per verificare la tenuta dell’impianto il personale incaricato deve effettuare, in
sequenza, le operazioni di seguito descritte. Individuare il punto dell’impianto in cui
collegarsi, senza manomettere Pimpianto interno del cliente finale; pertanto, onde
eseguire un adeguato collegamento, risulterd possibile, per esempio:

1) Utilizzare la predisposizione per presa di pressione sul cannotto d’uscita del
contatore {qualora presente);

2) Utilizzare la predisposizione per presa di pressione sulla staffa di supporto del
contatore (qualora presente);

3) Scollegare o rimuovere il contatore e rimontarlo inserendo in serie un idoneo
raccordo;

4) Scollegare o rimuovere il contatore e realizzare un allacciamento sul girello di
uscita, con esclusione del contatore stesso dalla prova.

Collegare successivamente il manometro oppure il misuratore volumetrico al punto
di collegamento opportunamente individuato e predisposto; tipologia e caratteristiche
minime degli strumenti di misura utilizzati devono soddisfare le caratteristiche minime
prescritte dalla norma UNI 11137.

La prova dei requisiti di tenuta pud essere effettuata con gas combustibile alla
pressione di fornitura o con aria ad una pressione compresa tra 2,5 e 5 kPa (25 ¢ 50 mbar);
in nessun caso il valore della pressione di prova deve risultare inferiore al valore di
fornitura.

Nel caso si utilizzi, come strumento di prova, un misuratore volumetrico & necessario
prestare particolare attenzione affinché all’indicazione di esito positivo della prova
corrisponda, nella ricerca di assenza di dispersioni, anche un valore di dispersione e
portata nulli.

Prova con gas
Aprire lentamente "organo di intercettazione del gruppo di misura al fine di portare

la pressione dell’impianto interno alla pressione di fornitura; dopo aver atteso la
stabilizzazione della pressione, comunque almeno un minuto, si procede alla chiusura del
suddetto organo di intercettazione. Si effettua la misura del valore di pressione
dell’tmpianto; se dopo almeno cinque minuti (salvo diversa indicazione del costrattore
dello strumento) non si rileva nessun calo di pressione, la prova si considera positiva.
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Per le apparecchiature elettroniche di verifica (ad esempio, manometri digitali,
misuratori di portata digitali, eccetera) attenersi alle prescrizioni ed alle procedure
indicate dai costruttori delle stesse.

Con questa metodologia di prova viene controllata anche 1’assenza di dispersioni dal
gruppo di misura; in ogni caso, deve essere opportunamente controllata la tenuta
dell’organo di intercettazione del gruppo di misura stesso seguendo le indicazioni
riportate nella norma UNI 11137 o con verifica diretta per mezzo di soluzione
tensioattiva.

Prova con aria o gas inerte

Procedere lentamente, mediante idonei dispositivi, alla pressurizzazione
dell’impianto interno sino ad un valore di pressione compreso tra 2,5 e 5 kPa (25 e 50
mbar).

Dopo aver atteso la stabilizzazione della pressione, comunque almeno un minuto, si
effettna 1a misura del valore di pressione dell’impianto; se dopo almeno cinque minuti
(salvo diversa indicazione del costruttore dello strumento) non si rileva nessun calo di
pressione la prova si considera positiva.

Per le apparecchiature elettroniche di verifica (ad esempio, manometri digitali,
misuratori di portata digitali, eccetera) attenersi alle prescrizioni ed alle procedure
indicate dai costruttori delle stesse.

Questa metodologia di prova pud consentire anche il controllo di assenza di
dispersioni dal gruppo di misura, a seconda che quest’ultimo sia rimasto collegato, o
meno all’impianto in verifica; in ogni caso, deve essere opportunamente controllata la
tenuta dell’organo di intercettazione del gruppo di misura seguendo le indicazioni
riportate nella norma UNI 11137 o con verifica diretta per mezzo di soluzione
tensioattiva,

In occasione di tutte le operazioni che comportano un accesso presso 1 clienti,
I’Tmpresa dovra curare di fissare con i clienti un appuntamento, informandoli
dell’operazione in corso; di tale onere si & tenuto conto nella formazione dei prezzi e per
qualsiasi disguido dovesse intervenire per fatto ¢ colpa del cliente, I'Tmpresa non dovra
richiedere alcun ulteriore compenso oltre a quelio fissato nel prezzario contrattuale.

PARTE 22 - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 40 - MEZZI PER NON OSTACOLARE IL. TRANSITO STRADALE

Durante Pesecuzione dei lavori, I'Tmpresa dovra adottare tutte le cauntele e tutte le
disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli
animali ed ai veicoli, sia sulla carreggiata che sui marciapiedi.

e zone interessate dai lavori e qualsiasi fossato dovranno quindi essere delimitati da
transenne e dalla relativa segnaletica di cantiere.

57




AMG ENERGIA SPA
PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO

E CAPITOLATO D’ONER]| [YORME TECNICHE

SERVIZI TECNICI

La Ditta esecutrice dei lavori consentird la circolazione dei residenti e curerd la
segnaletica necessaria ad indicare i percorsi alternativi soprattutto se nelle zone vicine
ricadono strutture ospedaliere, centro o uffici di interesse pubblico.

L’ Affidataria dovrd mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza della
zona interessata dalle opere fino al loro completamento. Sono egualmente a carico
dell’ Affidataria le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comunque di
tutti gli ostacoli al libero traffico.

Di notte quindi dovranno collocarsi, oltre le transenne e la relativa segnaletica di
cantiere, anche le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comunque di
tutti gli ostacoli al libero transito. Dette segnalazioni luminose saranno tenute in funzione
per tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate per evitare
che abbiano a rimanere spente.

Ogni danno o responsabilita dipendente da mancanza di segnalazioni luminose
funzionanti & a carico dell’ Affidataria.

I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e
prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quicte pubblica.

La Ditta ha "obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e
prescrizioni tecniche riguardanti i lavori aerei e che utilizzano ponteggi, della cui
inadempienza ¢ direttamente responsabile.

Ad ultimazione dei lavori la Ditta dovrd ripristinare a regola d’arte qualsiasi
manufatto dismesso a causa dei lavori,

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei
prescritti segnali stradali collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.

Alla Ditta che trasgredisce saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti,
anche dagli Ufficiali ¢ dagli Agenti di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 —
Nuovo Codice della Strada e s.m.i..

PARTE 2% - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 41 - DIVERSIONE DEI TRAFFICO

Quando sia necessario impedire il traffico od il passaggio pedonale nella zona
interessata dai lavori, a cura dell’Tmpresa dovrd provvedersi a porre sbarramenti a
cavalletto a convenienti distanze e in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito
dell’impedimento.

Occorrendo, a spese dell’Affidataria, dovranno essere dati gli avvertimenti con
notizie sui quotidiani, ovvero con manifesti.

Se si rendesse necessario apportare limitazioni o modifiche alla circolazione stradale,
bisogna farne richiesta alla Ripartizione traffico del Comune, almeno 15 giomi prima
dell’inizio dei lavori tramite istanza circostanziata che ne precisi in particolare la durata.
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Ottenuta I’autorizzazione, I’ Affidataria dovra darne tempestiva comunicazione a
Polizia Municipale, Carabinieri, Questura, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Enti
Ospedalieri, AMAT, ecc.

PARTE 22 - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 42 — UTENTI DI SERVIZI

Nell’esecuzione dei lavori, tutte le volte che si incontreranno tubazioni di gas e di
acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, I’ Affidataria ha 1’obbligo di darne avviso al
Direttore dei Lavori che dara le disposizioni del caso.

I’ Affidataria resta comungue responsabile dei danni che possono venire dai lavori
ed ha I’obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici dell’ AMG, delle Societa elettriche
o telefoniche, ecc..

Comunque resta stabilito che eventuali maggiori onert che st potessero presentare per
I’esecuzione dei lavori stessi per la presenza di altri servizi, sono stati considerati nei
prezzi unitari di elenco e pertanto I’ Affidataria non potra reclamare il riconoscimento di
altri compensi.

In ogni caso se si dovessero incontrare impianti di servizi pubblici, deve essere usata

ogni cautela per non danneggiarli e deve essere dato immediato avviso aghi Enti esercenti
i servizi pubblici (ENEL, AMG, TELECOM, WIND INFOSTRADA, BT ITALIA,
AMAP, INFRATEL, POSTE, TELEFONI DI STATO - ecc.) ed anche al Settore
Ambiente, Mobilita e Traffico, Servizio Traffico ed Authority Manutenzione e Scavi del
Comune di Palermo, o ad altri Enti interessati dall'esecuzione dei lavori, per gli eventuali
provvedimenti del caso.

PARTE 2*- NORME TECNICHE: MODAILITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 43 - LAVORI EVENTUALI

Occorrendo eventualmente lavori per i guali non fossero assegnati i relativi prezzi di
elenco, I’Impresa avra egualmente 1’ obbligo di eseguirli e I’ Azienda appaltante 11 paghera
con un prezzo di stima da stabilirsi, se soddisfatte le condizioni di cui all’art, 106 del
D.1gs. 50/2016 ¢ s.m.i., in conformita all’art. 8 comma 5 del ID.M. 49/2018.

In tal caso I’Impresa avra I’obbligo di fornire gli occorrenti materiali, mezzi d’opera
ed operai, ai prezzi risultanti in elenco nei quali € compreso il beneficio dell’Impresa.

Per 1 lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire 1’idoneita degli
operai, dei materiali e mezzi d’opera, & rimesso a giudizio insindacabile della Direzione,
e I’ Affidataria dovra surrogarli con personale, materiale e mezzi d’opera idonei, qualora
quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori.
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Coi prezzi segnati in elenco per il nolo dei mezzi d’opera & compensata ogni spesa
per il trasporto, attrezzatura completa, consumo di utensili € manutenzione in stato di
servizio. Nei prezzi delle provviste dei materiali da costruzione si intende ogni spesa
compresa per darli a pi¢ d’opera.

PARTE 2*- NORME TECNICHE: MODALITA® DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 44 — MISURA E VALUTAZIONE DETLLAVORI

Lavori a misura.

La determinazione delle quantita delle opere eseguite sara effettuata unicamente con
misurazioni secondo le norme geometriche. Le quantita, come sopra determinate, saranno
valutate in base ai prezzi riportati nell’elenco dei prezzi unitari,

Detti prezzi, comprendono gli oneri derivanti da guanto stabilito nel presente
Capitolato per ’esecuzione delle opere previste a perfetta regola d’arte.

Tali prezzi sono accettati dall’ Affidataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto
suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili, salvo i casi previsti, a norma di legge, per la
revisione dei prezzi.

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni
di capitolato, con i prezzi di elenco I’ Affidataria si deve ritenere compensato di tutti gli
oneri che esso potra incontrare:

» per la presenza continua di altri servizi sia in attraversamento che in
parallelismo;

e per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, etc.;

* per scale, cestelli, impalcature, ponti, passerelle e costruzioni provvisorie,
occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e/o per trasporto materiali, passaggi, etc..

Fornitura e messa in opera di impianti gas

La fornitura dei misuratori, le attivita di dismissione, posa e messa in servizio delle
apparecchiature verranno valutate a misura in accordo ali’elenco prezzi, compreso nella
documentazione contrattuale,

La lunghezza delle tubazioni in acciaio zincato per gli edifici sard misurata in metri
lineari, riferendosi all’asse della medesima, compresa la lunghezza dei raccordi.

I tratti filettati avvitati nei raccordi stessi, per le lunghezze i cui valori minimi sono
stabiliti nel precedente art. 38, non saranno contabilizzati.

Valutazione delle prestazioni di mano d’opera.

Gli opetai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi,
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L’ Affidataria & obbligato, senza compenso alcuno, a sostifuire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento della Direzione dei Lavori.

Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi
e dai contratti di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi.

Valutazione dei trasporti.

Nei prezzi dei trasporti si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo
e la mano d’opera del conducente, ove occorre, qualificato.

I'mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da traspor{are € fatta come previsto dalla relativa unita
di misura della voce di elenco prezzi con riferimento alla distanza del percorso utile,
escluso cioé 1l ritorno a vuoto, il cui onere & compreso nel prezzo.

Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti saranno desunte dalle carte
topografiche dell’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000.

In caso di divergenza tutte le misure di controllo saranno a carico dell’ Affidataria.
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